

**PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ED
AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO SEDE
DELLA "PIA FONDAZIONE ONLUS
DI VALLE CAMONICA"**

ELAB. D. 4	QUADRO ECONOMICO
prot.: 241601	

progettista architettonico:

dott. ing. FEDERICO SANTICOLI

Studio Tecnico Associato Prandini&Santicoli

via Taglierini n°14 - 25043 BRENO (BS)

tel.:0364/22706 - e mail: santicolifederico@gmail.com

progettista opere strutturali:

dott. ing. GIOVANNI FLELLI

via Campello n. 22 - 25053 MALEGNO (BS)

tel.:3487047087 - e mail: gflelli@libero.it

progettista impianti:

dott. ing. SERGIO DAMIOLA

via Manzoni n. 130 - 25040 BERZO INFERIORE (BS)

tel.:0364/300428 - e mail: sergiodamiola.ing@libero.it

Malegno, dicembre 2016

il committente

l'Impresa

PREVISIONI DI SPESA

• Opere edili ed affini e da serramentista	€ 401.400,00
• Opere strutturali	€ 148.600,00
• Opere da elettricista	€ 79.000,00
• Opere da idraulico	€ 213.000,00

Importo lavori a base d'asta	-----	€ 842.000,00
------------------------------	-------	--------------

Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	-----	€ 20.000,00
---	-------	-------------

A) Importo complessivo dei lavori	-----	€ 862.000,00	€ 862.000,00
-----------------------------------	-------	--------------	--------------

B) Somme a disposizione dell'Ente:

1) per IVA sui lavori (10%)		
€862.000,00 x 10% =		€ 86.200,00

2) Spese generali e tecniche per:

• Progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, adempimenti sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 47.500,00
• Progettazione, direzione lavori, misura e contabilità impianti	€ 16.000,00
• Progettazione, direzione lavori, misura e contabilità opere strutturali	€ 9.800,00
• Collaudo strutturale	€ 900,00
• Predisposizione e presentazione pratica per richiesta agibilità	€ 1.000,00

Sommano	-----	€ 75.200,00	€ 75.200,00
---------	-------	-------------	-------------

3) Oneri fiscali sulle spese tecniche (C.I. 4%+IVA 22%)	€ 20.213,76
4) Imprevisti	€ 6.386,24

TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.050.000,00
