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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 OPERAIO QUALIFICATO
A.  1 (MURATORE)

190,000

SOMMANO h 190,000 29,00 5´510,00

2 / 2 OPERAIO COMUNE (MANOVALE)
A.  2 190,000

SOMMANO h 190,000 26,00 4´940,00

3 / 3 AUTOCARRO CON PORTATA
B.  1 UTILE DA 6 t A 9 t

30,000

SOMMANO h 30,000 40,00 1´200,00

4 / 4 NOLO DI ESCAVATORE CON
B.  2 POTENZA < 60 HP

35,000

SOMMANO h 35,000 45,00 1´575,00

5 / 5 NOLO DI MOTOCOMPRESSORE
B.  3 CON DEMOLITORE  (2500 L)

18,000

SOMMANO h 18,000 11,00 198,00

6 / 6 TAVOLATI IN MATTONI FORATI
D.  4 spess. cm 12

(lung.=4,10+4,70+2,20+6,20+3,50+
0,80+4,00+6,30+2,60+5,10+2,80+5,10+
5,30+5,30+5,30+3,00+4,90+17,70+4,30+
4,30+4,30+4,30+4,30+3,00+3,00) 116,400 3,200 372,480
(lung.=4,00+4,40+4,40+2,50+2,50+
2,50+2,60+1,70+1,90+2,30+3,40+25,00+
5,50+5,50+7,00+1,50+4,30+4,30+4,30+
4,30+4,30+2,60+2,50) 103,300 3,200 330,560
sottofinestre *(lung.=7,00+5,50+4,70+
5,50+5,30+5,10) 2 33,100 1,500 99,300

SOMMANO mq 802,340 26,00 20´860,84

7 / 7 MURATURA IN LATERIZIO
D.  5 PORIZZATO PER

TAMPONAMENTI
(lung.=1,00+19,00+1,00+1,50+19,00) 41,500 0,500 3,200 66,400
(lung.=1,50+2,00+2,00) 2 5,500 0,250 2,500 6,875

2,000 0,250 2,500 1,250

SOMMANO mc 74,525 230,00 17´140,75

COMMITTENTE: PIA FONDAZIONE ONLUS DI VALLECAMONICA

A   R I P O R T A R E 51´424,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51´424,59

8 / 8 MURATURA IN LATERIZIO
D.  6 PORIZZATO PER OPERE IN

ELEVAZIONE
4,000 0,200 3,100 2,480

(lung.=1,20+1,20) 2,400 0,200 3,100 1,488
2 29,000 0,300 3,100 53,940

SOMMANO mc 57,908 215,00 12´450,22

9 / 9 CALDANA IN BATTUTO DI
D.  7 CEMENTO spess. cm 6/7

2 340,000 680,000

SOMMANO mq 680,000 13,00 8´840,00

10 / 10 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN
D.  8a GRES PORCELLANATO PER

INTERNI
pavimenti *(lung.=3,50+4,00+12,00+
6,00) 25,500 25,500
(lung.=14,50+5,20+14,50+50,50+6,20+
10,00+5,20+11,50+14,20+5,40+18,40+
7,50+7,70+18,30+13,30+33,00+13,50+
5,60+5,60+14,20+12,50+5,60+5,60+
5,60+13,50) 317,100 317,100
rivestimenti *(lung.=7,50+8,50+14,50+
10,00) 40,500 2,200 89,100

4,000 2,200 8,800
15,000 2,200 33,000

(lung.=9,50+11,50+4,00+9,50+9,50+
11,00+11,50+16,00+10,00+10,00+
10,00+10,00) 122,500 2,200 269,500
battiscopa *(lung.=16,00+16,00+33,00+
16,00+16,00+17,50+17,50+17,50+
44,00+15,00+15,00+15,00+15,00) 253,500 0,100 25,350
(H/peso=10,00+10,00) 20,000 20,000

SOMMANO mq 788,350 30,00 23´650,50

11 / 11 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN
D.  8b GRES PORCELLANATO PER

ESTERNI
42,000 42,000

SOMMANO mq 42,000 32,00 1´344,00

12 / 12 PAVIMENTI IN CLORURO DI
D.  9 POLIVINILE

(lung.=12,00+60,00+14,00+2,00+3,00+
28,00+28,00+3,00+4,00+30,00+16,00+
5,00+16,00) 221,000 221,000

30,000 30,000

SOMMANO mq 251,000 45,00 11´295,00

COMMITTENTE: PIA FONDAZIONE ONLUS DI VALLECAMONICA

A   R I P O R T A R E 109´004,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 109´004,31

13 / 13 INTONACO SEMICIVILE
D. 10a rivestimenti *(lung.=7,50+8,50+14,50+

10,00) 40,500 2,200 89,100
4,000 2,200 8,800

15,000 2,200 33,000
(lung.=9,50+11,50+4,00+9,50+9,50+
11,00+11,50+16,00+10,00+10,00+
10,00+10,00) 122,500 2,200 269,500

10,000 10,000
intonaco solai 183,780 183,780

SOMMANO mq 594,180 12,50 7´427,25

14 / 14 INTONACO COMPLETO AL
D. 10b CIVILE

(lung.=15,20+9,20+16,20+32,50+11,20+
15,60+9,40+16,70+17,50+17,60+11,00+
17,60+16,00+44,00+9,40+11,20+14,90+
9,70+9,60+14,50+15,30+9,70+9,70+
15,00) 368,700 3,200 1´179,840
(lung.=13,80+7,50+8,20+14,50+5,00+
6,70+37,20+14,20+19,80+20,60+6,70+
8,70+23,80+4,00+20,00+33,00+15,50+
15,50+15,50+15,50+8,70+8,70+7,80+
10,00) 340,900 3,200 1´090,880
detr. rivestimenti -410,400 -410,400

Sommano positivi mq 2´270,720
Sommano negativi mq -410,400

SOMMANO mq 1´860,320 14,50 26´974,64

15 / 15 INTONACO COMPLETO AL
D. 10c CIVILE + FINITURA COLORATA

PER ESTERNI
balcone lato ovest *(lung.=38,00+26,00) 64,000 64,000

SOMMANO mq 64,000 17,00 1´088,00

16 / 16 FORMAZIONE DI CAPPOTTO
D. 11a spess. cm 8

(lung.=27,00+27,00) 54,000 54,000

SOMMANO mq 54,000 48,00 2´592,00

17 / 17 FORMAZIONE DI CAPPOTTO
D. 11b spess. cm 12

(lung.=106,00+77,00+160,00+180,00+
210,00+160,00+280,00) 1173,000 1´173,000

127,000 127,000

SOMMANO mq 1´300,000 51,00 66´300,00

18 / 18 CONTROSOFFITTI
D. 12a ISPEZIONABILI

COMMITTENTE: PIA FONDAZIONE ONLUS DI VALLECAMONICA

A   R I P O R T A R E 213´386,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 213´386,20

(lung.=315,00+315,00) 630,000 630,000

SOMMANO mq 630,000 27,00 17´010,00

19 / 19 TINTEGGIATURA CON PITTURA
D. 13 TRASPIRANTE PER INTERNI

(lung.=15,20+9,20+16,20+32,50+11,20+
15,60+9,40+16,70+17,50+17,60+11,00+
17,60+16,00+44,00+9,40+11,20+14,90+
9,70+9,60+14,50+15,30+9,70+9,70+
15,00) 368,700 3,200 1´179,840
(lung.=13,80+7,50+8,20+14,50+5,00+
6,70+37,20+14,20+19,80+20,60+6,70+
8,70+23,80+4,00+20,00+33,00+15,50+
15,50+15,50+15,50+8,70+8,70+7,80+
10,00) 340,900 3,200 1´090,880
detr. rivestimenti -410,400 -410,400
arrotond. 3,194 3,194

Sommano positivi mq 2´273,914
Sommano negativi mq -410,400

SOMMANO mq 1´863,514 3,50 6´522,30

20 / 20 TINTEGGIATURA A BUCCIA
D. 14 D'ARANCIA

33,000 1,500 49,500

SOMMANO mq 49,500 9,00 445,50

21 / 21 DAVANZALI IN LAMIERA spess.
D. 15 10/10

8 2,200 17,600
32 1,300 41,600
24 0,800 19,200
12 1,500 18,000

8 1,700 13,600
3 1,350 4,050

12 1,500 18,000
8 1,900 15,200
4 1,000 4,000

SOMMANO ml 151,250 40,00 6´050,00

22 / 22 FORNITURA E POSA DI SOGLIE DI
D. 16 MARMO largh. cm 65 - spess. cm 3

3 1,100 3,300

SOMMANO ml 3,300 90,00 297,00

23 / 23 ISOLAMENTO ACUSTICO AL
D. 17 ANTICALPESTIO TIPO

"ISOLMANT SPECIAL"
2 340,000 680,000

SOMMANO mq 680,000 4,80 3´264,00

COMMITTENTE: PIA FONDAZIONE ONLUS DI VALLECAMONICA

A   R I P O R T A R E 246´975,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 246´975,00

24 / 24 FORMAZIONE COPERTINE PER
D. 18 MURI

23,000 23,000

SOMMANO ml 23,000 38,00 874,00

25 / 25 IMPERMEABILIZZAZIONE
D. 19a MURATURE INTERRATE

ESTERNE
25,000 3,000 75,000

SOMMANO mq 75,000 20,00 1´500,00

26 / 26 IMPERMEABILIZZAZIONE DI
D. 19b SOLAI E BALCONI

42,000 42,000

SOMMANO mq 42,000 13,00 546,00

27 / 27 FORNITURA E POSA DI
D. 20 MATERIALE ARIDO

41,000 0,300 12,300

SOMMANO mc 12,300 20,00 246,00

28 / 28 PAVIMENTAZIONE IN BATTUTO
D. 21 DI CEMENTO +  RETE

ELETTROSALDATA (spess. cm 10)
41,000 41,000

SOMMANO mq 41,000 15,00 615,00

29 / 29 PAVIMENTAZIONE IN TAVELLE
D. 22 DI CLS.

41,000 41,000

SOMMANO mq 41,000 31,00 1´271,00

30 / 30 BARRIERA DI PROTEZIONE IN
D. 23 CARPENTERIA METALLICA

23,000 23,000

SOMMANO ml 23,000 60,00 1´380,00

31 / 31 ISOLAMENTO XPS - spess. cm 10
D. 24a 90,000 90,000

SOMMANO mq 90,000 12,00 1´080,00

32 / 32 ISOLAMENTO XPS - spess. cm 5
D. 24b 30,000 1,500 45,000

COMMITTENTE: PIA FONDAZIONE ONLUS DI VALLECAMONICA

A   R I P O R T A R E 45,000 254´487,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45,000 254´487,00

SOMMANO mq 45,000 9,00 405,00

33 / 33 CALDANA ALLEGGERITA PER
D. 25 PENDENZE - spess. medio cm 10

90,000 90,000

SOMMANO mq 90,000 13,00 1´170,00

34 / 34 IMPERMEABILIZZAZIONE CON
D. 26a GUAINA IN PVC

100,000 100,000

SOMMANO mq 100,000 23,00 2´300,00

35 / 35 CALDANA DI PROTEZIONE
D. 26b MANTO IMPERMEABILE spess. cm

5
(lung.=90,00+38,00) 128,000 128,000

SOMMANO mq 128,000 11,00 1´408,00

36 / 36 FORNITURA E POSA GUAINA
D. 26c ARDESIATA spess. mm3

135,000 135,000

SOMMANO mq 135,000 8,00 1´080,00

37 / 37 PAVIMENTO GALLEGGIANTE
D. 27 90,000 90,000

SOMMANO mq 90,000 25,00 2´250,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 263´100,00

COMMITTENTE: PIA FONDAZIONE ONLUS DI VALLECAMONICA

A   R I P O R T A R E 263´100,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 263´100,00

LAVORI A CORPO

38 / 38 PONTEGGI E PIANI DI LAVORI
D.  1 a corpo 1,000

SOMMANO a corpo 1,000 19´000,00 19´000,00

39 / 39 DEMOLIZIONI DI MANUFATTI IN
D.  2a GENERE

a corpo 1,000

SOMMANO a corpo 1,000 19´500,00 19´500,00

40 / 40 SPOSTAMENTO LINEE AEREE
D.  2b COMPRESE ASSISTENZE

a corpo 1,000

SOMMANO a corpo 1,000 1´500,00 1´500,00

41 / 41 RIVESTIMENTO IN BLOCCHI
D.  3 SPLITTATI DI RECUPERO

a corpo 1,000

SOMMANO a corpo 1,000 500,00 500,00

42 / 42 RIVESTIMENTO COLONNE CON
D. 12b CARTONGESSO IGNIFUGO

a corpo 1,000

SOMMANO a corpo 1,000 3´000,00 3´000,00

43 / 43 LATTONERIE IN LAMIERA DI
D. 28 ALLUMINIO

a corpo 1,000

SOMMANO a corpo 1,000 3´000,00 3´000,00

44 / 44 FORMAZIONE PILETTE ED
D. 29 ALLACCIAMENTO AI PLUVIALI

a corpo 1,000

SOMMANO a corpo 1,000 500,00 500,00

45 / 45 COPERTURA VANO ASCENSORE
D. 31 a corpo 1,000

SOMMANO a corpo 1,000 1´300,00 1´300,00

46 / 46 SERRAMENTI IN P.V.C.
D. 32a a corpo 1,000

SOMMANO a corpo 1,000 74´000,00 74´000,00

COMMITTENTE: PIA FONDAZIONE ONLUS DI VALLECAMONICA

A   R I P O R T A R E 385´400,00



Studio Tecnico Associato arch. Gianni Prandini-ing. Federico Santicoli
via Taglierini n. 14 - 25043 Breno (Bs) tel. 0364 22706 fax 0364 326441 pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 385´400,00

47 / 47 SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
D. 32b ANTINCENDIO (REI 120)

a corpo 1,000

SOMMANO a corpo 1,000 3´000,00 3´000,00

48 / 48 SERRAMENTI IN LAMINATO
D. 32c a corpo 1,000

SOMMANO a corpo 1,000 13´000,00 13´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 138´300,00

T O T A L E   euro 401´400,00

COMMITTENTE: PIA FONDAZIONE ONLUS DI VALLECAMONICA

A   R I P O R T A R E 



 

OPERE STRUTTURALI 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCAVI DI SBANCAMENTO E DI
S. 01 FONDAZIONE

Scavo fossa vano ascensore

Scavo fossa vano ascensore 1,25 4,80 4,400 3,500 92,40

Scavo per platea vano scala

Scavo per platea vano scala 1,25 4,40 6,200 3,500 119,35

Scavo per realizzazione platea setto S1

Scavo per realizzazione platea setto S1 1,25 2,25 4,250 1,000 11,95
1,25 1,60 1,500 1,000 3,00

Scavo per eventuale bonifica strati deboli

Scavo per eventuale bonifica strati deboli 1,25 1,60 3,250 1,500 9,75

Scavo per accesso zona vano ascensore-scala

Scavo per accesso zona vano ascensore-
scala 1,25 3,70 4,000 3,000 55,50

1,25 3,85 2,000 2,000 19,25

SOMMANO m3 311,20 17,50 5´446,00

2 GETTO DI CLS PER
S. 02 SOTTOFONDAZIONI (magrone)

Magrone fondazione vano ascensore

Magrone fondazione vano ascensore 5,00 4,600 0,100 2,30

Magrone fondazione vano scala

Magrone fondazione vano scala 4,00 5,850 0,100 2,34

Magrone fondazione setto S1

Magrone fondazione setto S1 2,45 4,450 0,100 1,09
1,80 1,700 0,100 0,31

Magrone per eventuale bonifica strati deboli

Magrone per eventuale bonifica strati 
deboli 1,60 3,250 1,500 7,80

Magrone per fondazioni muri accesso vano scala-ascensore

Magrone per fondazioni muri accesso 
vano scala-ascensore 4,20 1,400 0,100 0,59

2,20 1,400 0,100 0,31

SOMMANO m3 14,74 80,00 1´179,20

3 GETTO DI CLS. PER FONDAZIONI

Calcestruzzo fondazione vano ascensore

S. 03 Calcestruzzo fondazione vano ascensore 4,80 4,400 0,500 10,56

Calcestruzzo fondazione vano scala

Calcestruzzo fondazione vano scala 3,80 5,650 0,500 10,74

Calcestruzzo per fondazione setto S1

Calcestruzzo per fondazione setto S1 2,25 4,250 0,500 4,78
1,60 1,500 0,500 1,20

Calcestruzzo per sottomurazione zona vano ascensore e vano scala

Calcestruzzo per sottomurazione zona 
vano ascensore e vano scala 12,00 0,800 2,000 19,20

Calcestruzzo per fondazione muri accesso vano scala-ascensore

Calcestruzzo per fondazione muri accesso 
vano scala-ascensore 4,80 1,300 0,400 2,50

2,20 1,300 0,400 1,14

SOMMANO m3 50,12 120,00 6´014,40

4 GETTO DI CLS. PER OPERE IN
S. 04 ELEVAZIONE

Nuovi setti in c.a. per miglioramento sismico

Nuovi setti in c.a. per miglioramento 
sismico

Setto S1

Setto S1 14,50 3,000 0,250 10,88

Setto S2

Setto S2 14,50 3,000 0,250 10,88

SOMMANO m3 21,76 130,00 2´828,80

5 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
S. 05 durevole per st ... azione di: Rck 30 N/

mm2 - esposizione XC2 - consistenza S3

TRAVI

TRAVI

Terzo impalcato

Terzo impalcato 2,00 19,50 0,700 0,240 6,55

COMMITTENTE: PIA FONDAZIONE DI VALLECAMONICA ONLUS

A   R I P O R T A R E 6,55 15´468,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,55 15´468,40

Terzo impalcato

Terzo impalcato 1,85 1,250 0,240 0,56

Terzo impalcato

Terzo impalcato 2,10 1,000 0,240 0,50

Terzo impalcato

Terzo impalcato 3,00 1,250 0,240 0,90

Terzo impalcato

Terzo impalcato 1,70 1,000 0,240 0,41

Quarto impalcato

Quarto impalcato 2,00 19,50 0,700 0,240 6,55

Quarto impalcato

Quarto impalcato 1,85 1,250 0,240 0,56

Quarto impalcato

Quarto impalcato 2,10 1,000 0,240 0,50

Quarto impalcato

Quarto impalcato 3,00 1,250 0,240 0,90

Quarto impalcato

Quarto impalcato 1,70 1,000 0,240 0,41

Quarto impalcato - parapetto

Quarto impalcato - parapetto 1,85 1,200 0,150 0,33

Quarto impalcato - parapetto

Quarto impalcato - parapetto 20,05 1,200 0,150 3,61

Quarto impalcato - parapetto

Quarto impalcato - parapetto 2,05 1,200 0,150 0,37

Nuova terrazza - parapetto

Nuova terrazza - parapetto 2,75 1,200 0,150 0,50

Nuova terrazza - parapetto

Nuova terrazza - parapetto 12,80 1,200 0,150 2,30

Nuova terrazza - parapetto

Nuova terrazza - parapetto 2,75 1,200 0,150 0,50

PILASTRI

PILASTRI

Terzo impalcato - P1/P7

Terzo impalcato - P1/P7 2,00 0,40 0,250 3,500 0,70

Terzo impalcato - P2/P6

Terzo impalcato - P2/P6 2,00 0,60 0,300 3,500 1,26

Terzo impalcato - P3/P4/P5

Terzo impalcato - P3/P4/P5 3,00 0,50 0,300 3,500 1,58

Quarto impalcato - P1/P7

Quarto impalcato - P1/P7 2,00 0,40 0,250 3,500 0,70

Quarto impalcato - P2/P6

Quarto impalcato - P2/P6 2,00 0,60 0,300 3,500 1,26

Quarto impalcato - P3/P4/P5

Quarto impalcato - P3/P4/P5 3,00 0,50 0,300 3,500 1,58

Pilastri vano scala - P8/P9/P10/P11

Pilastri vano scala - P8/P9/P10/P11 4,00 0,30 0,300 15,000 5,40

SOLETTE VANO ASCENSORE

SOLETTE VANO ASCENSORE

Soletta zona scala/ascensore - primo impalcato

Soletta zona scala/ascensore - primo 
impalcato 17,50 0,200 3,50

Soletta zona scala/ascensore - secondo impalcato

Soletta zona scala/ascensore - secondo 
impalcato 17,50 0,200 3,50

Soletta zona scala/ascensore - terzo impalcato

Soletta zona scala/ascensore - terzo 
impalcato 17,50 0,200 3,50

Soletta zona scala/ascensore - quarto impalcato

Soletta zona scala/ascensore - quarto 
impalcato 17,50 0,200 3,50

Soletta di copertura vano ascensore

Soletta di copertura vano ascensore 2,50 2,40 0,200 1,20

SOLETTA NUOVA TERRAZZA

SOLETTA NUOVA TERRAZZA 2,75 12,800 0,150 5,28
0,90 1,950 0,150 0,26

MURI VANO ASCENSORE

MURI VANO ASCENSORE
2,00 19,00 0,250 2,520 23,94
2,00 19,00 0,250 1,900 18,05

MURI VANO TECNICO

MURI VANO TECNICO 5,50 0,250 3,000 4,13

MURI ACCESSO VANO ASCENSORE-SCALA

MURI ACCESSO VANO ASCENSORE-
SCALA 4,80 0,300 3,000 4,32

2,20 0,300 3,000 1,98
2,80 0,300 3,000 2,52
5,20 0,300 3,000 4,68

SOMMANO m3 118,29 135,00 15´969,15

6 GETTO DI CLS. PER STRUTTURE IN
S. 06 C.A.

Rampe scale e pianerottoli

Rampe scale e pianerottoli 8,50 5,00 1,600 0,240 16,32

SOMMANO m3 16,32 135,00 2´203,20

7 SOVRAPPREZZO PER GETTI DI C.A.

Sovrapprezzo per fornitura calcestruzzo XC4 anzichè XC2

S. 07 Sovrapprezzo per fornitura calcestruzzo 
XC4 anzichè XC2

SOLETTE VANO ASCENSORE 

SOLETTE VANO ASCENSORE 15,200 15,20

RAMPE SCALE E PIANEROTTOLI

RAMPE SCALE E PIANEROTTOLI 16,320 16,32

COMMITTENTE: PIA FONDAZIONE DI VALLECAMONICA ONLUS

A   R I P O R T A R E 31,52 33´640,75
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31,52 33´640,75

SOMMANO m3 31,52 4,00 126,08

8 SOVRAPPREZZO PER GETTI
S. 08 FACCIAVISTA

Sovrapprezzo per getto a vista pilastri vano scala

Sovrapprezzo per getto a vista pilastri 
vano scala 5,40 5,40

Sovrapprezzo per getto a vista rampe

Sovrapprezzo per getto a vista rampe 16,32 16,32

SOMMANO m3 21,72 22,64 491,74

9 FERRO LAVORATO PER C.A.
S. 09 pilastri 1497,600 1´497,60

travi 3054,000 3´054,00
solette vano ascensore 1824,000 1´824,00
muri ascensore 7154,400 7´154,40
nuovi setti 2611,200 2´611,20
fondazioni 4510,800 4´510,80
solai 2310,000 2´310,00
scala 1958,400 1´958,40
soletta nuova terrazza 664,800 664,80
arrotond. 44,720 44,72

SOMMANO kg 25´629,92 1,07 27´424,01

10 CASSEFORME PER GETTI DI
S. 10 FONDAZIONE

Casseforme fondazioni vano ascensore

Casseforme fondazioni vano ascensore 2,00 0,50 4,400 4,40
1,00 0,50 4,800 2,40

Casseforme fondazioni vano scala

Casseforme fondazioni vano scala 2,00 0,50 4,400 4,40
2,00 0,50 6,200 6,20

Casseforme fondazione setto S1

Casseforme fondazione setto S1 0,50 4,200 2,10
0,50 3,250 1,63
0,50 1,500 0,75

Casseforme sottomurazioni

Casseforme sottomurazioni 1,00 12,00 2,000 24,00

Casseforme fondazioni muri accesso vano ascensore-scala

Casseforme fondazioni muri accesso vano 
ascensore-scala 2,00 4,20 0,400 3,36

2,00 6,25 0,400 5,00
2,00 1,30 0,400 1,04

SOMMANO m2 55,28 16,00 884,48

11 CASSEFORME PER GETTI IN
S. 11 ELEVAZIONE

Casseforme nuovi setti in c.a. per miglioramento sismico

Casseforme nuovi setti in c.a. per 
miglioramento sismico

Casseforme setto S1

Casseforme setto S1 2,00 3,00 14,500 87,00
2,00 0,25 14,500 7,25

Casseforme setto S2

Casseforme setto S2 2,00 3,00 14,500 87,00
2,00 0,25 14,500 7,25

SOMMANO m2 188,50 19,00 3´581,50

12 CASSEFORME PER GETTI DI C.A.
S. 12 (travi, solette piene, piattabande,

murature per vani si scale e di ascensori)

CASSEFORME TRAVI

CASSEFORME TRAVI

COMMITTENTE: PIA FONDAZIONE DI VALLECAMONICA ONLUS

A   R I P O R T A R E 66´148,56



pag. 12

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66´148,56

Casseforme travi terzo impalcato

Casseforme travi terzo impalcato 2,00 0,70 19,500 27,30
2,00 0,24 19,500 9,36
2,00 1,00 4,700 9,40
2,00 0,24 4,700 2,26

Casseforme travi quarto impalcato

Casseforme travi quarto impalcato 2,00 0,70 19,500 27,30
2,00 0,24 19,500 9,36
2,00 1,00 4,700 9,40
2,00 0,24 4,700 2,26

Casseformi parapetti quarto impalcato

Casseformi parapetti quarto impalcato 2,00 1,85 1,200 4,44
2,00 20,05 1,200 48,12
2,00 2,05 1,200 4,92

CASSEFORME PILASTRI

CASSEFORME PILASTRI

Casseforme pilastri terzo impalcato -P1/P7 *(lung.=0,25*2+0,4*2)

Casseforme pilastri terzo impalcato -
P1/P7
 *(lung.=0,25*2+0,4*2) 2,00 1,30 3,500 9,10

Casseforme pilastri terzo impalcato -P2/P6 *(lung.=0,3*2+0,6*2)

Casseforme pilastri terzo impalcato -
P2/P6
 *(lung.=0,3*2+0,6*2) 2,00 1,80 3,500 12,60

Casseforme pilastri terzo impalcato -P3/P4/P5 *(lung.=0,3*2+0,5*2)

Casseforme pilastri terzo impalcato -
P3/P4/P5
 *(lung.=0,3*2+0,5*2) 3,00 1,60 3,500 16,80

Casseforme pilastri quarto impalcato -P1/P7

Casseforme pilastri quarto impalcato -
P1/P7 2,00 1,30 3,500 9,10

Casseforme pilastri quarto impalcato -P2/P6

Casseforme pilastri quarto impalcato -
P2/P6 2,00 1,80 3,500 12,60

Casseforme pilastri quarto impalcato -P3/P4/P5

Casseforme pilastri quarto impalcato -
P3/P4/P5 3,00 1,60 3,500 16,80

Casseforme pilastri vano scala -P8/P9/P10/P11

Casseforme pilastri vano scala -
P8/P9/P10/P11 16,00 15,00 0,300 72,00

CASSEFORME SOLETTE VANO ASCENSORE

CASSEFORME SOLETTE VANO 
ASCENSORE

Soletta zona scala/ascensore - primo impalcato

Soletta zona scala/ascensore - primo 
impalcato 17,50 17,50

Soletta zona scala/ascensore - secondo impalcato

Soletta zona scala/ascensore - secondo 
impalcato 17,50 17,50

Soletta zona scala/ascensore - terzo impalcato

Soletta zona scala/ascensore - terzo 
impalcato 17,50 17,50

Soletta zona scala/ascensore - quarto impalcato

Soletta zona scala/ascensore - quarto 
impalcato 17,50 17,50

Soletta di copertura vano ascensore

Soletta di copertura vano ascensore 2,50 2,40 6,00

Cassero laterale soletta zona scala/ascensore

Cassero laterale soletta zona 
scala/ascensore 4,00 6,50 0,200 5,20

CASSEFORME MURI VANO ASCENSORE

CASSEFORME MURI VANO 
ASCENSORE

9,80 19,000 186,20
7,80 19,000 148,20

CASSEFORME SOLETTA NUOVA TERRAZZA

CASSEFORME SOLETTA NUOVA 
TERRAZZA

2,75 12,800 35,20
1,95 0,900 1,76

(lung.=2,75+12,8+3,65+1,95+0,9+10,85) 32,90 0,150 4,94

CASSEFORME PARAPETTI NUOVA TERRAZZA

CASSEFORME PARAPETTI NUOVA 
TERRAZZA

4,00 2,75 1,200 13,20
2,00 12,80 1,200 30,72

CASSEFORME MURI VANO TECNICO

CASSEFORME MURI VANO 
TECNICO 2,00 5,50 3,000 33,00

2,00 3,00 0,250 1,50

CASSEFORME MURI ACCESSO VANO ASCENSORE-SCALA

CASSEFORME MURI ACCESSO 
VANO ASCENSORE-SCALA 2,00 6,25 2,000 25,00

2,00 3,85 3,000 23,10

COMMITTENTE: PIA FONDAZIONE DI VALLECAMONICA ONLUS

A   R I P O R T A R E 887,14 66´148,56



pag. 13

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 887,14 66´148,56

2,00 6,05 3,000 36,30
2,00 2,80 3,000 16,80

SOMMANO m2 940,24 23,00 21´625,52

13 CASSEFORME PER GETTI DI C.A.
S. 13 (rampe scale rette, balconi, gronde)

CASSEFORME RAMPE E PIANEROTTOLI VANO SCALA

CASSEFORME RAMPE E 
PIANEROTTOLI VANO SCALA

8,50 5,00 1,600 68,00
17,00 5,00 0,320 27,20

SOMMANO m2 95,20 28,00 2´665,60

14 SOVRAPPREZZO PER CASSEFORME
S. 14 CON FINITURA A VISTA

RAMPE 95,200 95,20
PILASTRI 72,000 72,00

SOMMANO m2 167,20 6,00 1´003,20

15 SOLAIO IN LATERO C.A. h=20+4

Terzo impalcato

S. 15 Terzo impalcato 17,50 3,300 57,75

Quarto impalcato

Quarto impalcato 17,50 3,300 57,75

SOMMANO m2 115,50 52,92 6´112,26

16 MANUFATTI IN CARPENTERIA
S. 16 METALLICA

COLONNE HEA 160

COLONNE HEA 160

Piano secondo

Piano secondo 6,00 3,50 30,040 630,84

Piano terzo

Piano terzo 6,00 3,50 30,040 630,84

COLONNE TUBOLARI 150x150x5mm

COLONNE TUBOLARI 150x150x5mm
14,00 3,50 22,770 1´115,73

Maggiorazione per collegamenti, piastre, tirafondi, dime, etc.

Maggiorazione per collegamenti, piastre, 
tirafondi, dime, etc. 250,00

SOMMANO kg 2´627,41 3,80 9´984,16

17 FORNITURA E POSA DI SPEZZONI
S. 17 IN ACCIAIO

Spinatura fondazione setto S1 a fondazione esistente

Spinatura fondazione setto S1 a 
fondazione esistente 38,00

Spinatura pilastro P1 a setto S1 (laterale)

Spinatura pilastro P1 a setto S1 (laterale) 2,00 34,00 68,00

Spinatura pilastro P7 a setto S2 (laterale)

Spinatura pilastro P7 a setto S2 (laterale) 2,00 34,00 68,00

Spinatura pilastro P1 su pilastro esistente

Spinatura pilastro P1 su pilastro esistente 5,00

Spinatura pilastro P7 su pilastro esistente

Spinatura pilastro P7 su pilastro esistente 5,00

Spinatura pilastro P2 e P6 su pilastri esistenti

Spinatura pilastro P2 e P6 su pilastri 
esistenti 2,00 10,00 20,00

Spinatura pilastro P3, P4, P5 su pilastri esistenti

Spinatura pilastro P3, P4, P5 su pilastri 
esistenti 3,00 8,00 24,00

Spinatura sez. 1.1/1.1 e 2.1/2.1

Spinatura sez. 1.1/1.1 e 2.1/2.1 2,00 19,00 38,00

Spinatura sez. 1.2/1.2 e 2.2/2.2

Spinatura sez. 1.2/1.2 e 2.2/2.2 2,00 30,00 60,00

Spinatura sez. 1.3/1.3 e 2.3/2.3

Spinatura sez. 1.3/1.3 e 2.3/2.3 2,00 17,00 34,00

SOMMANO cadauno 360,00 15,50 5´580,00

COMMITTENTE: PIA FONDAZIONE DI VALLECAMONICA ONLUS

A   R I P O R T A R E 113´119,30
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 113´119,30

18 FORNITURA E POSA DI RINGHIERA
S. 18 IN ACCIAIO ZINCATO

8,00 4,50 36,00
4,00 2,80 11,20
4,00 2,00 8,00
1,00 1,35 1,35

SOMMANO m 56,55 90,00 5´089,50

19 DEMOLIZIONI DI MANUFATTI IN
S. 21 GENERE

Demolizione sbalzo primo impalcato

Demolizione sbalzo primo impalcato 1,50 19,500 0,300 8,78

Demolizione sbalzo secondo impalcato

Demolizione sbalzo secondo impalcato 1,50 19,500 0,300 8,78

Demolizione fondazione esistente sotto setto S1

Demolizione fondazione esistente sotto 
setto S1 2,00 0,550 0,500 0,55

1,00 0,850 0,500 0,43

Demolizione fondazione scala esistente

Demolizione fondazione scala esistente 6,00 3,200 0,500 9,60

Demolizione pianerottolo

Demolizione pianerottolo 3,50 3,000 0,300 3,15
1,60 3,300 0,300 1,58

Demolizione pareti scala esistente

Demolizione pareti scala esistente 3,10 0,300 3,000 2,79

Demolizione pareti scala esistente

Demolizione pareti scala esistente 5,80 0,250 3,000 4,35

Demolizione pareti scala esistente

Demolizione pareti scala esistente 2,60 0,300 3,000 2,34

Demolizione pareti scala esistente

Demolizione pareti scala esistente 3,30 0,300 3,000 2,97

Demolizione pareti scala esistente

Demolizione pareti scala esistente 1,70 0,300 3,000 1,53

Demolizione pareti scala esistente

Demolizione pareti scala esistente 1,90 0,300 2,000 1,14

Demolizione pareti scala esistente

Demolizione pareti scala esistente 1,90 0,300 1,500 0,86

Demolizione rampe scala esistente

Demolizione rampe scala esistente 2,00 3,00 1,300 0,250 1,95

Demolizione rampe scala esistente

Demolizione rampe scala esistente 3,20 1,300 0,200 0,83

SOMMANO m3 51,63 240,00 12´391,20

Parziale LAVORI A MISURA euro 130´600,00

COMMITTENTE: PIA FONDAZIONE DI VALLECAMONICA ONLUS

A   R I P O R T A R E 130´600,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 130´600,00

LAVORI A CORPO

20 DEMOLIZIONE E RIPRISTINO
S. 19 TETTOIA ESISTENTE

a corpo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

21 FORMAZIONE DI NUOVE
S. 20 APERTURE

a corpo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

22 TAGLIO DI ELEMENTI IN
S. 22 CEMENTO ARMATO

a corpo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 18´000,00

T O T A L E   euro 148´600,00

COMMITTENTE: PIA FONDAZIONE DI VALLECAMONICA ONLUS

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 FORNITURA E POSA DI TUBO FLESSIBILE IN
E. 08 PVC - diam. esterno mm 25

predisposizione linea dati da pT a p. secondo 10,00
predisposizione linea dati da pT a p. terzo 15,00
predisposizione linea dati da pT a p. quarto 20,00
predisposizione collegamento impianto antincendio PT a
P2 20,00
predisposizione collegamento impianto chiamate PT a
P2/P3 30,00
passacavo per linea telefonica ascensore 1,00 20,00 20,00
passacavo per linea luci scala 2,00 20,00 40,00

SOMMANO... ml 155,00 0,92 142,60

2 FORNITURA E POSA DI TUBO FLESSIBILE IN
E. 09 PVC - diam. esterno mm 40

passacavo per quarto piano 35,00 35,00
passacavo per predisposizioni e servizi 4,00 35,00 140,00

SOMMANO... ml 175,00 1,61 281,75

3 FORNITURA E POSA DI TUBO FLESSIBILE IN
E. 10 PVC - diam. esterno mm 50

collegamento quadro piano secondo 20,00 20,00
collegamento quadro piano terzo 30,00 30,00
collegamento quadro piano macchine terrazzo 35,00 35,00
collegamento quadro piano macchine terrazzo 20,00 20,00

SOMMANO... ml 105,00 1,94 203,70

4 FORNITURA E POSA DI TUBO  IN PVC - diam.
E. 11 esterno mm 25

linea telefonica per ascensore 40,00 40,00

SOMMANO... ml 40,00 6,61 264,40

5 FORNITURA E POSA DI TUBO  IN PVC - diam.
E. 12 esterno mm 40

passacavo linea per quadro macchine scala 40,00 40,00

SOMMANO... ml 40,00 8,32 332,80

6 FORNITURA E POSA DI TUBO  IN ACCIAIO
E. 13 ZINCATO A CALDO - dim. 150x75 mm

derivazioni da distribuzione principale p2 10,00 2,00 20,00
derivazioni da distribuzione principale p3 8,00 2,00 16,00
distribuzione nel locale tecnico 30,00 30,00

SOMMANO... ml 66,00 36,13 2´384,58

7 FORNITURA E POSA DI TUBO  IN ACCIAIO
E. 14 ZINCATO A CALDO - dim. 200x75 mm

ditribuzione principale piano secondo 50,00 50,00
ditribuzione principale piano terzo 55,00 55,00

SOMMANO... ml 105,00 37,68 3´956,40

8 FORNITURA E POSA DI CAVO MULTIPOLARE
E. 15 FLESSIBILE IN RAME - SEZIONE FASE 3x1,5

dorsale unità interne VRV piano 2 70,00 70,00

COMMITTENTE: Pia Fondazione

A   R I P O R T A R E 70,00 7´566,23
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70,00 7´566,23

dorsale unità interne VRV appartamento piano 2 30,00 30,00
dorsale unità interne VRV piano 3 60,00 60,00
dorsale unità interne VRV appartamento piano 3 40,00 40,00
dorsali luci piano secondo 3,00 40,00 120,00
dorsali luci piano terzo 3,00 40,00 120,00
dorsali luci app 2,00 20,00 40,00
macchine VMC appartamenti 2,00 20,00 40,00
dorsali emergenze piano secondo 3,00 40,00 120,00
dorsali emergenze piano terzo 3,00 40,00 120,00
dorsale alimentazione luci scala 2,00 20,00 40,00

SOMMANO... ml 800,00 1,86 1´488,00

9 FORNITURA E POSA DI CAVO MULTIPOLARE
E. 16 FLESSIBILE IN RAME - SEZIONE FASE 3x2,5

dorsali FM piano secondo 3,00 40,00 120,00
dorsali FM piano terzo 3,00 40,00 120,00
dorsali FM app 2,00 20,00 40,00

SOMMANO... ml 280,00 2,23 624,40

10 FORNITURA E POSA DI CAVO MULTIPOLARE
E. 17 FLESSIBILE IN RAME - SEZIONE FASE 3x6

collegamento rifasatore 3,00 3,00
dorsale QP2 centralino appartamento 35,00 35,00
dorsale QP3 centralino appartamento 20,00 20,00

SOMMANO... ml 58,00 2,94 170,52

11 FORNITURA E POSA DI CAVO MULTIPOLARE
E. 18 FLESSIBILE IN RAME - SEZIONE FASE 4x25

collegamento quadro PT/P1 esistente 15,00 15,00

SOMMANO... ml 15,00 11,89 178,35

12 FORNITURA E POSA DI CAVO MULTIPOLARE
E. 19 FLESSIBILE IN RAME - SEZIONE FASE 5x6

collegamento quadro quarto piano esistente 40,00 40,00

SOMMANO... ml 40,00 4,70 188,00

13 FORNITURA E POSA DI CAVO MULTIPOLARE
E. 20 FLESSIBILE IN RAME - SEZIONE FASE 5x10

collegamento quadro piano secondo 20,00 20,00
collegamento quadro piano terzo 30,00 30,00
collegamento quadro macchine terrazzo 35,00 35,00
collegamento quadro macchine scala nuova 40,00 40,00

SOMMANO... m. 125,00 7,08 885,00

14 FORMAZIONE PUNTO DI COMANDO
E. 21 INTERROTTO AD INCASSO

piano secondo 29,00
piano terzo 37,00

SOMMANO... cad. 66,00 19,68 1´298,88

15 FORMAZIONE DI PUNTO COMANDO
E. 22 INTERROTTO A VISTA

locali tecnici 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 28,00 28,00

COMMITTENTE: Pia Fondazione

A   R I P O R T A R E 12´427,38
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´427,38

16 FORMAZIONE DI PUNTO COMANDO
E. 23 DEVIATO

piano secondo 10,00
piano terzo 20,00

SOMMANO... cad. 30,00 24,80 744,00

17 FORMAZIONE DI PUNTO COMANDO
E. 24 INVERTITO

piano secondo 3,00
piano terzo 4,00

SOMMANO... cad. 7,00 28,96 202,72

18 FORMAZIONE DI PUNTO COMANDO A
E. 25 PULSANTE CON SPIA LUMINOSA

piano secondo 4,00
piano terzo 4,00

SOMMANO... cad. 8,00 32,00 256,00

19 FORMAZIONE DI PUNTO COMANDO A
E. 26 PULSANTE AGGIUNTIVO

piano secondo 13,00
piano terzo 15,00

SOMMANO... cad. 28,00 23,00 644,00

20 FORMAZIONE DI PUNTO COMANDO CON
E. 27 SENSORE DI PRESENZA

piano secondo 1,00
piano terzo 1,00

SOMMANO... cad. 2,00 68,00 136,00

21 FORMAZIONE CENTRO LUCE
E. 28 SOTTOTRACCIA PER INTERNI

ripostigli piano secondo 4,00
punto luce lavabo piano secondo 8,00
punto luce lavabo piano terzo 11,00
punto luce letto piano secondo 5,00
punto luce letto piano terzo 11,00

SOMMANO... cad. 39,00 13,80 538,20

22 FORMAZIONE CENTRO LUCE
E. 29 SOTTOTRACCIA PER ESTERNI

centri luce scala 16,00

SOMMANO... cad. 16,00 25,60 409,60

23 FORMAZIONE CENTRO LUCE NEL
E. 30 CONTROSOFFITTO

piano secondo pannelli 35W 16,00
piano terzo pannelli 35 W 14,00
piano secondo 22 W 6,00
piano terzo 22 W 13,00

SOMMANO... cad. 49,00 24,80 1´215,20

24 FORMAZIONE CENTRO LUCE AGGIUNTIVO

COMMITTENTE: Pia Fondazione

A   R I P O R T A R E 16´573,10
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´573,10

E. 31 NEL CONTROSOFFITTO
piano secondo pannelli 35W 23,00
piano terzo pannelli 35 W 9,00

SOMMANO... cad. 32,00 12,00 384,00

25 FORMAZIONE CENTRO LUCE A VISTA
E. 32 locale tecnico 2,00

locale ascensore 1,00

SOMMANO... cad. 3,00 24,80 74,40

26 FORMAZIONE CENTRO LUCE EMERGENZE
E. 33 PER INTERNI

centri luce d'emergenza 33,00

SOMMANO... cad. 33,00 15,20 501,60

27 FORNITURA E POSA DI LAMPADE DI
E. 34 EMERGENZA 1x8W

piano secondo 11,00
piano terzo 2,00

SOMMANO... cad. 13,00 96,00 1´248,00

28 FORNITURA E POSA DI LAMPADE DI
E. 35 EMERGENZA 1x24W

piano secondo 7,00
piano terzo 5,00
scala esterna 8,00

SOMMANO... cad. 20,00 176,00 3´520,00

29 FORNITURA E POSA DI PANNELLO LED CON
E. 36 TELAIO

piano secondo 39,00
piano terzo 23,00

SOMMANO... cad. 62,00 118,40 7´340,80

30 FORNITURA E POSA DI PLAFONIERE CON
E. 37 LAMPADA LED

locale tecnico sotto scala 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 128,00 128,00

31 FORNITURA E POSA DI PLAFONIERE CON
E. 38 LAMPADA LED CON GRUPPO DI

EMERGENZA
locale tecnico vano scala 1,00
locale tecnico ascensore 1,00

SOMMANO... cad. 2,00 256,00 512,00

32 FORNITURA E POSA DI APPARECCHIO LED
E. 39 AD INCASSO (CONTROSOFFITTO)

bagni piano secondo 6,00
bagni piano terzo 13,00

SOMMANO... cad. 19,00 132,00 2´508,00

COMMITTENTE: Pia Fondazione

A   R I P O R T A R E 32´789,90
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 32´789,90

33 FORNITURA E POSA DI PLAFONIERA TONDA
E. 40 A LED

ripostigli piano secondo 4,00
scala esterna 16,00

SOMMANO... cad. 20,00 34,40 688,00

34 FORMAZIONE DI PUNTO PRESA
E. 41 prese ambienti 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 24,00 24,00

35 FORMAZIONE DI PUNTO PRESA
E. 42 AGGIUNTIVO

cucine 4,00
uffici 2,00

SOMMANO... cad. 6,00 4,50 27,00

36 FORNITURA E POSA PUNTO PRESA
E. 43 UNIVERSALE DA INCASSO

prese piano secondo 66,00
prese piano terzo 66,00

SOMMANO... cad. 132,00 28,00 3´696,00

37 FORNITURA E POSA PUNTO PRESA
E. 44 UNIVERSALE A VISTA

locali tecnici 2,00

SOMMANO... cad. 2,00 31,20 62,40

38 COLLEGAMENTO REGOLATORE
E. 45 ELETTRONICO DI TEMPERATURA AMBIENTI

alimentazione 24 V regolatori piano 2 6,00
alimentazione 24 V regolatori piano 3 12,00

SOMMANO... cad. 18,00 24,00 432,00

39 ALLACCIAMENTO DELLA VALVOLA DI
E. 46 ZONA AL REGOLATORE DI ZONA

collegamento 24 V piano secondo 6,00
collegamento 24 V piano terzo 21,00

SOMMANO... cad. 27,00 24,00 648,00

40 PREDISPOSIZONE SOLA ALIMENTAZIONE
E. 47 PER COMANDO A FILO UNITA' INTERNE/

PANNELLI VMC
comandi a filo VRV piano secondo 10,00
comandi a filo VRV piano terzo 11,00
pannelli di comando VMC piano secondo 4,00
pannelli di comando VMC piano terzo 4,00

SOMMANO... cad. 29,00 14,40 417,60

41 PREDISPOSIZONE PUNTO PER
E. 48 ALLACCIAMENTO MACCHINA ELETTRICA

MONOFASE
unità interne VRV piano secondo 10,00
unità interne VRV piano terzo 12,00
VMC appartamento piano secondo 1,00

COMMITTENTE: Pia Fondazione

A   R I P O R T A R E 23,00 38´784,90
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 23,00 38´784,90

VMC appartamento piano terzo 1,00

SOMMANO... cad. 24,00 40,80 979,20

42 ALLACCIAMENTO MACCHINA ELETTRICA
E. 49 TRIFASE

UTA ventilazione 2,00

SOMMANO... cad. 2,00 44,00 88,00

43 PREDISPOSIZONE PUNTO PER
E. 50 ALLACCIAMENTO MACCHINA ELETTRICA

TRIFASE
Unità esterne VRV 2,00
Quadro macchina ascensore 1,00

SOMMANO... cad. 3,00 48,00 144,00

44 PULSANTE DI CHIAMATA RONZATORE
E. 51 BAGNO DISABILI

bagno disabili piano secondo 1,00
bagno disabili piano terzo 1,00

SOMMANO... cad. 2,00 144,00 288,00

45 FORMAZIONE RETE DISPERSORI DI TERRA
E. 52 impianto di terra 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 280,00 280,00

46 FORMAZIONE COLLEGAMENTI
E. 53 EQUIPOTENZIALI

guide ascensore 4,00
sottostazione riscaldamento 4,00

SOMMANO... cad. 8,00 18,30 146,40

47 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E. 54 SEGNALATORE OTTICO-ACUSTICO PER

INTERNI
piano secondo 2,00
piano terzo 2,00

SOMMANO... cad. 4,00 132,00 528,00

48 FORNITURA E POSA DI RIPETIRORE
E. 55 D'ALLARME DA INCASSO

piano secondo 17,00
pianoterzo 17,00
stanze piano terzo 9,00

SOMMANO... cad. 43,00 14,40 619,20

49 FORNITURA E POSA DI RILEVATORE
E. 56 COMBINATO OTTICO

TERMOVELOCIMETRICO
piano secondo 2,00 17,00 34,00
piano terzo 2,00 17,00 34,00

SOMMANO... cad. 68,00 108,00 7´344,00

COMMITTENTE: Pia Fondazione

A   R I P O R T A R E 49´201,70
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R I P O R T O 49´201,70

50 FORNITURA E POSA DI PULSANTI DI
E. 57 EMERGENZA

piano secondo 2,00
piano terzo 2,00

SOMMANO... cad. 4,00 105,60 422,40

51 FORMAZIONE DI DORSALE ANTINCENDIO

piano secondo

E. 58 piano secondo 2,00
piano terzo 2,00

SOMMANO... cad. 4,00 336,00 1´344,00

52 FORNITURA DI ISOLATORI DI LOOP
E. 59 piano secondo 4,00

piano terzo rilevatori 4,00

SOMMANO... cad. 8,00 87,20 697,60

53 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRALE
E. 60 ANALOGICA DI RILEVAZIONE INCENDIO

centrale per piano secondo e terzo 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 4´240,00 4´240,00

54 FORNITURA E POSA DI BARRIERE
E. 61 TAGLIAFUOCO

piano secondo 2,00
piano terzo 2,00

SOMMANO... cad. 4,00 72,80 291,20

55 FORNITURA E POSA DI IMPIANTO TV
E. 62 impianto TV per piano secondo e terzo 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 712,00 712,00

56 FORNITURA E POSA DI PUNTO PRESA TV
E. 63 prese TV piano secondo 9,00

prese TV piano terzo 11,00

SOMMANO... cad. 20,00 30,80 616,00

57 COLLEGAMENTO PRESA TRASMISSIONE
E. 64 DATI/TELEFONIA VOIP

ufficio piano secondo 3,00
appartamento piano secondo 3,00

SOMMANO... cad. 6,00 46,40 278,40

58 SOLO PREDISPOSIZIONE DI PUNTO
E. 65 TRASMISSIONE DATI

piano secondo 6,00
piano terzo 15,00

SOMMANO... cad. 21,00 14,88 312,48

59 FORMAZIONE PUNTO WI-FI PER ACCESSO
E. 66 INTERNET

piano secondo 1,00
piano terzo 1,00

COMMITTENTE: Pia Fondazione

A   R I P O R T A R E 2,00 58´115,78
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R I P O R T O 2,00 58´115,78

SOMMANO... cad. 2,00 128,00 256,00

60 FORNITURA E POSA DI PUNTO ACCES POINT
E. 67 acces point piano secondo 1,00

acces point piano terzo 1,00

SOMMANO... cad. 2,00 48,00 96,00

61 SOLO PREDISPOSIZIONE DI PUNTO
E. 70 SEGNALAZIONE CHIAMATA

predisposizione punto letto per chiamata piano secondo 5,00
predisposizione punto letto per chiamata piano terzo 14,00
predisposizione punto servizio  per chiamata piano
secondo 5,00
predisposizione punto servizio  per chiamata piano terzo 20,00
predisposizione punto servizio  per chiamata piano terzo 20,00
predisposizione punto segnale chiamata fuori porta
piano secondo 4,00
predisposizione punto segnale chiamata fuori porta
piano terzo 11,00
predisposizione punto segnalazione chiamate 2,00

SOMMANO... cad. 81,00 15,20 1´231,20

Parziale LAVORI A MISURA euro 59´698,98

LAVORI A CORPO

62 FORMAZIONE IMPIANTO PER SGANCIO
E. 01 EMERGENZA

SGANCIO ELETTRICO GENERALE

SGANCIO ELETTRICO GENERALE 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 106,00 106,00

63 FORNITURA E POSA DI CENTRALINO CON
E. 02 SPORTELLO TRASPARENTE

centralino appartamento piano secondo 1,00
centralino appartamento piano terzo 1,00

SOMMANO... a corpo 2,00 480,00 960,00

64 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI QUADRO
E. 03 NEL PUNTO DI CONSEGNA ENEL

AVANQUADRO

AVANQUADRO 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 3´659,02 3´659,02

65 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI QUADRO
E. 04 ELETTRICO "A" CON SPORTELLO IN

CRISTALLO
quadro piano secondo 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´210,00 2´210,00

66 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI QUADRO
E. 05 ELETTRICO "B" CON SPORTELLO IN

CRISTALLO
quadro piano terzo 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´210,00 2´210,00

COMMITTENTE: Pia Fondazione

A   R I P O R T A R E 68´844,00
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R I P O R T O 68´844,00

67 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI QUADRO
E. 06 ELETTRICO "C" CON SPORTELLO

TRASPARENTE
quadro macchine scala 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´900,00 1´900,00

68 Fornitura e posa in opera a corpo di quadro con
E. 07 sportello ...  collegameti elettrici e per il

posizionamento del quadro.
quadro macchine tetto 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´200,00 1´200,00

69 FORMAZIONE DI IMPIANTO DI
E. 68 SEGNALAZIONE CHIAMATE IN LOCALE

PRESIDIATO
centro chiamate camere 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´360,00 1´360,00

70 FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI
E. 69 SEGNALAZIONE CHIAMATE

camere piano terzo 10,00
camere piano secondo 2,00
camere piano secondo 2,00
bagni handicap 2,00

SOMMANO... a corpo 16,00 356,00 5´696,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 19´301,02

T O T A L E   euro 79´000,00

COMMITTENTE: Pia Fondazione

A   R I P O R T A R E 



 

OPERE DA IDRAULICO 



pag. 25

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 COLLEGAMENTO ALLA RETE IDRICA
M. 01 COMUNALE

collegamento acqua potabile da strada alla sottostazione
ACS 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 1´560,00 1´560,00

2 FORMAZIONE DORSALE ACQUA SANITARI
M. 03 ORIZZONTALE VALUTATA DALLA

DERIVAZIONE DI PIANO
Distribuzione orizzontale piano secondo 1,00
Distribuzione orizzontale piano terzo 1,00

SOMMANO... cad. 2,00 806,40 1´612,80

3 ATTACCO PER COLLEGAMENTO
M. 05 APPARECCHIO IGIENICO SANITARIO ACQUA

CALDA-FREDDA
Piano secondo housing 11,00
Piano secondo appartamento 8,00
Piano terzo appartamento 7,00
Piano terzo housing 28,00

SOMMANO... cad. 54,00 120,00 6´480,00

4 ATTACCO PER COLLEGAMENTO LAVATRICE
M. 06 E LAVASTOVIGLIE

piano secondo lavatrice e lavastoviglie appartamento

piano secondo lavatrice e lavastoviglie appartamento 2,00
piano terzo lavatrice e lavastoviglie appartamento 2,00
piano secondo housung lavastoviglie appartamento 1,00

SOMMANO... cad. 5,00 104,00 520,00

5 FORNITURA E POSA DI BIDET IN CERAMICA
M. 07 piano secondo housing 1,00

piano secondo appartamento 1,00
piano terzo housing 7,00

SOMMANO... cad. 9,00 208,00 1´872,00

6 FORNITURA E POSA DOCCIA PER DISABILI
M. 08 WC piano secondo housing 1,00

WC secondo appartamento 2,00
WC piano terzo appartamento 2,00
WC piano terzo housing 7,00

SOMMANO... cad. 12,00 368,00 4´416,00

7 FORNITURA E POSA DI LAVABO IN
M. 09 CERAMICA BIANCA PER DISABILI

Piano secondo Housing 4,00
Piano secondo appartamento 2,00
Piano terzo appartamento 2,00
Piano terzo housing 9,00

SOMMANO... cad. 17,00 572,00 9´724,00

8 FORNITURA E POSA DI WC PER DISABILI
M. 10 Piano secondo housing 3,00

Piano secondo appartamento 2,00

COMMITTENTE: Pia Fondazione

A   R I P O R T A R E 5,00 26´184,80
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R I P O R T O 5,00 26´184,80

Piano terzo appartamento 2,00
Piano terzo housing 9,00

SOMMANO... cad. 16,00 424,00 6´784,00

9 FORNITURA E POSA ATTREZZATURE PER
M. 11 LOCALI AD USO DISABILI

WC piano secondo housing 3,00
WC secondo appartamento 2,00
WC piano terzo appartamento 2,00
WC piano terzo housing 7,00

SOMMANO... cad. 14,00 574,40 8´041,60

10 FORNITURA E POSA DI MECCANISMI PER
M. 12 FISSAGGIO WC SOSPETI

Piano secondo housing 3,00
Piano secondo appartamento 2,00
Piano terzo appartamento 2,00
Piano terzo housing 9,00

SOMMANO... cad. 16,00 212,00 3´392,00

11 FORNITURA E POSA DI MECCANISMI PER
M. 13 FISSAGGIO LAVABI SOSPESI

Piano secondo Housing 4,00
Piano secondo appartamento 2,00
Piano terzo appartamento 2,00
Piano terzo housing 9,00

SOMMANO... cad. 17,00 132,00 2´244,00

12 FORNITURA E POSA DI MECCANISMI PER
M. 14 FISSAGGIO BIDET SOSPESI

piano secondo housing 1,00
piano secondo appartamento 1,00
piano terzo housing 7,00

SOMMANO... cad. 9,00 112,80 1´015,20

13 FORMAZIONE COLONNE DI SCARICO
M. 15 collegamento agli scarichi esistenti 6,00

SOMMANO... cad. 6,00 280,00 1´680,00

14 FORNITURA E POSA DI DOPPIA TUBAZIONE
M. 18 SOLARE IN ACCIAIO INOX

collegamento sottostazione Bollitore a collettori in
copertura 40,00

SOMMANO... ml 40,00 30,40 1´216,00

15 FORNITURA E POSA DI UNITA' DI
M. 19 VENTILAZIONE

piano secondo impianto 1 1,00
piano secondo impianto 2 1,00
piano terzo impianto 3 1,00

SOMMANO... cad. 3,00 7´088,00 21´264,00

16 FORNITURA E POSA DI CONDOTTA PER
M. 20 CANALI ESTERNI DI TERMIVENTILAZIONE E

COMMITTENTE: Pia Fondazione

A   R I P O R T A R E 71´821,60
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R I P O R T O 71´821,60

CONDIZIONAMENTO ESTERNI
impianto 1 collegamento macchina 10,00
impianto 2 collegamento macchina 10,00
impianto 3 collegamento macchina 10,00

SOMMANO... mq 30,00 60,00 1´800,00

17 FORNITURA E POSA DI CONDOTTA PER
M. 21 CANALI INTERNI DI TERMIVENTILAZIONE E

CONDIZIONAMENTO
impianto 1 piano secondo mandata e ripresa 40,00
impianto 2 piano secondo mandata e ripresa 50,00
impianto 3 piano terzo mandata e ripresa 60,00

SOMMANO... mq 150,00 55,04 8´256,00

18 FORNITURA E POSA DI DIFFUSORE
M. 22 CIRCOLARE A SCHERMO PIATTO

REGOLABILE - TIPO TECNOVENTIL DT100
piano secondo housing 2,00
piano terzo  housing 7,00

SOMMANO... cad. 9,00 206,40 1´857,60

19 FORNITURA E POSA DI DIFFUSORE
M. 23 CIRCOLARE A SCHERMO PIATTO

REGOLABILE - TIPO TECNOVENTIL DT160
piano secondo housing 12,00
piano terzo housing 10,00

SOMMANO... cad. 22,00 227,20 4´998,40

20 FORMAZIONE IMPIANTO VENTILAZIONE
M. 24 MECCANICA CONTROLLATA

appartamento piano secondo 1,00
appartamento piano terzo 1,00

SOMMANO... cad. 2,00 5´400,00 10´800,00

21 ALIMENTAZIONE COLONNA
M. 26 RISCALDAMENTO

Derivazione piano secondo 1,00
Derivazione piano terzo 1,00

SOMMANO... cad. 2,00 3´000,00 6´000,00

22 FORNITURA E POSA DI COPPELLE ISOLANTI
M. 27 IN POLIETILENE RETICOLATO

isolamento circuito primario sottostazione-bollitore 50,00

SOMMANO... ml 50,00 34,12 1´706,00

23 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE IN
M. 28 ACCIAIO NERO FM

tubazione circuito primario da sottostazione a bollitore 50,00

SOMMANO... ml 50,00 16,80 840,00

24 FORMAZIONE ATTACCO PER RADIATORE
M. 29 piano secondo housing 12,00

piano secondo appartamento

piano secondo appartamento 7,00

piano terzo appartamento

piano terzo appartamento 6,00

COMMITTENTE: Pia Fondazione

A   R I P O R T A R E 25,00 108´079,60



pag. 28

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25,00 108´079,60

piano terzo housing

piano terzo housing 19,00

SOMMANO... cad. 44,00 108,00 4´752,00

25 FORNITURA E POSA DI RADIATORI IN
M. 30 ALLUMINIO dim. mm 80x690x95

piano secondo housing sociale 113,00
piano secondo appartamento 34,00
piano terzo appartamento 32,00
piano terzo housing 95,00

SOMMANO... cad. 274,00 18,72 5´129,28

26 FORNITURA E POSA DI RADIATORI IN
M. 31 ALLUMINIO dim. mm 80x890x95

piano secondo housing 29,00
piano secondo appartamento 20,00
piano terzo appartamento 34,00
piano terzo housing 34,00

SOMMANO... cad. 117,00 22,32 2´611,44

27 MONTAGGIO VALVOLA TERMOSTATICA SU
M. 32 RADIATORE ESISTENTE

piano secondo appartamento 2,00
piano secondo housing 9,00
piano terzo housing 2,00
piano terzo appartamento 2,00

SOMMANO... cad. 15,00 40,80 612,00

28 FORNITURA E POSA DI COLLETTORE PER N.
M. 33 5+5 UTENZE

Collettore piano secondo c.2.1 1,00
Collettore piano terzo c.3.2 1,00

SOMMANO... cad. 2,00 528,80 1´057,60

29 FORNITURA E POSA DI COLLETTORE PER N.
M. 34 6+6 UTENZE

collettore piano terzo C 3.1 C 3.3 2,00

SOMMANO... cad. 2,00 541,60 1´083,20

30 FORNITURA E POSA DI COLLETTORE PER N.
M. 35 7+7 UTENZE

piano secondo collettori c 2.2, c2.3 2,00

SOMMANO... cad. 2,00 568,00 1´136,00

31 FORNITURA E POSA DI COLLETTORE PER N.
M. 36 8+8 UTENZE

piano terzo c 3.1, c 3.4 2,00

SOMMANO... cad. 2,00 584,00 1´168,00

32 FORNITURA E POSA DI COLLETTORE PER N.
M. 37 4+4 UTENZE

Piano secondo c 2.0 1,00
Piano terzo c 3.0 1,00

SOMMANO... cad. 2,00 556,00 1´112,00

COMMITTENTE: Pia Fondazione

A   R I P O R T A R E 126´741,12
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R I P O R T O 126´741,12

33 FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A
M. 38 SFERA A DUE VIE

collettore c.2.1  c.2.2 2,00

SOMMANO... cad. 2,00 124,80 249,60

34 FORNITURA E POSA DI TESTINA ELETTRICA
M. 39 comandi di zona 27,00

SOMMANO... cad. 27,00 28,80 777,60

35 FORMAZIONE COLONNE DI DISTRIBUZIONE
M. 40 RISCALDAMENTO

piano secondo 1,00
piano terzo 1,00
predisposizione colonna piano quarto 1,00

SOMMANO... cad. 3,00 486,00 1´458,00

36 PUNTO AMBIENTE AGGIUNTIVO
M. 42 Punti aggiuntivi o in detrazione rispetto al progetto

esecutivo 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 176,00 176,00

37 PUNTO DI COMANDO A DISTANZA PER
M. 43 MODIFICA PROGRAMMI

Punti aggiuntivi o in detrazione rispetto al progetto
esecutivo 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 84,00 84,00

38 FORNITURA E POSA DI UNITA'
M. 44 MOTOCONDENSANTE ESTERNA - DAIKIN

RYQ8T - COP Nom =4,72/5,01
Piano terzo 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 6´400,00 6´400,00

39 FORNITURA E POSA DI UNITA'
M. 45 MOTOCONDENSANTE ESTERNA - DAIKIN

RYQ12T - COP Nom =4,31/5,08
Piano secondo 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 7´840,00 7´840,00

40 FORNITURA E POSA DI UNITA' INTERNA VRV
M. 46 CANALIZZABILE DA CONTROSOFFITTO -

TIPO DAIKIN FXDQ 15A
piano secondo appartamento 2,00
piano terzo housing 6,00

SOMMANO... cad. 8,00 1´040,00 8´320,00

41 FORNITURA E POSA DI UNITA' INTERNA VRV
M. 47 CANALIZZABILE DA CONTROSOFFITTO -

TIPO DAIKIN FXDQ 20A
piano secondo housing 1,00
piano secondo appartamento 2,00
piano terzo appartamento 2,00

COMMITTENTE: Pia Fondazione

A   R I P O R T A R E 5,00 152´046,32
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R I P O R T O 5,00 152´046,32

piano terzo housing 2,00

SOMMANO... cad. 7,00 1´056,00 7´392,00

42 FORNITURA E POSA DI UNITA' INTERNA VRV
M. 48 CANALIZZABILE DA CONTROSOFFITTO -

TIPO DAIKIN FXDQ 25A
piano secondo housing 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 1´096,00 1´096,00

43 FORNITURA E POSA DI UNITA' INTERNA VRV
M. 49 CANALIZZABILE DA CONTROSOFFITTO -

TIPO DAIKIN FXDQ 32A
piano secondo housing 2,00
piano secondo appartamento 1,00

SOMMANO... cad. 3,00 1´150,40 3´451,20

44 FORNITURA E POSA DI UNITA' INTERNA VRV
M. 50 CANALIZZABILE DA CONTROSOFFITTO -

TIPO DAIKIN FXDQ 50A
piano secondo housing 2,00
piano terzo appartamenti 1,00

SOMMANO... cad. 3,00 1´240,00 3´720,00

45 FORMAZIONE RETE LIQUIDO/GAS PER
M. 51 COLLEGAMENTO UNITA' INTERNE

linea gas/liquido refrigerante piano secondo 1,00
linea gas/liquido refrigerante piano terzo 1,00

SOMMANO... cad. 2,00 2´600,00 5´200,00

46 PREDISPOSIZIONE RETE RAFFRESCAMENTO
M. 52 LIQUIDO/GAS PER COLLEGAMENTO UNITA'

INTERNE
predisposizione piano primo 1,00
predisposizione piano terra 1,00

SOMMANO... cad. 2,00 640,00 1´280,00

47 FORNITURA DI COMANDO REMOTO A FILO
M. 54 DAIKIN BRC1E53A

comando a filo aggiuntivo 1,00

SOMMANO... n. 1,00 96,00 96,00

48 FORNITURA E POSA DI GRUPPO PER
M. 57 ATTACCO MOTOPOMPA

Attacco motopompa 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 316,80 316,80

49 FORNITURA E POSA DI GRUPPO
M. 58 ANTINCENDIO DA PARETE

idranti piano secondo 2,00
idranti aule piano terzo 2,00

SOMMANO... cad. 4,00 166,32 665,28

COMMITTENTE: Pia Fondazione

A   R I P O R T A R E 175´263,60
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R I P O R T O 175´263,60

50 FORNITURA E POSA DI SARACINESCA IN
M. 59 GHISA OVALE PN16

saracinesa a base della colonna 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 158,40 158,40

51 FORNITURA E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
M. 60 DIAM. 1"1/2

distribuzione orizzontale piano secondo 25,00
distribuzione orizzontale piano terzo 25,00

SOMMANO... ml 50,00 18,40 920,00

52 FORNITURA E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
M. 61 DIAM. 2"

colonna antincendio verticale da locale sottoscala 20,00

SOMMANO... ml 20,00 27,84 556,80

53 FORMAZIONE DORSALE ACQUA SANITARI
M. 02 DALLA C.T. AI COLLETTORI DI PIANO

Colonna verticale per piano secondo e terzo 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´320,00 1´320,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 178´218,80

LAVORI A CORPO

54 FORMAZIONE CIRCUITO SECONDARIO
M. 04 BOLLITORE PER ALIMENTAZIONE RETE

SANITARI
impianto secondario in sottostazione 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´854,40 2´854,40

55 FORMAZIONE IMPIANTO PRODUZIONE
M. 16 ACQUA CALDA CON SOLARE TERMICO

impianto solare ACS per piano secondo e terzo 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 8´400,00 8´400,00

56 FORNITURA E POSA DI COLLETTORE
M. 17 SOLARE

collettori solari in copertura 1,00

SOMMANO... corpo 1,00 5´168,00 5´168,00

57 REALIZZAZIONE DI COLLETTORE DI
M. 25 DISTRIBUZIONE IN SOTTOSTAZIONE

collettore in sottostazione 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´630,80 2´630,80

58 SISTEMA DI REGOLAZIONE CIRCUITI
M. 41 TERMOSIFONI

a corpo 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 6´440,00 6´440,00

COMMITTENTE: Pia Fondazione

A   R I P O R T A R E 203´712,00
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R I P O R T O 203´712,00

59 FORMAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO
M. 53 CENTRALIZZATO TIPO "INTELLIGENT

TOUCH MANAGER"
sistema di controllo 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 5´936,00 5´936,00

60 FORMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NEL
M. 55 LOCALE COLLETTORI PER SISTEMA

MULTIZONA

QUADRO RISCALDAMENTO

QUADRO RISCALDAMENTO 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´912,00 1´912,00

61 FORMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NEL
M. 56 LOCALE COLLETTORI PER SISTEMA

SOTTOSTAZIONE ACS
impianto sottostazione ACS 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´440,00 1´440,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 34´781,20

T O T A L E   euro 213´000,00

COMMITTENTE: Pia Fondazione

A   R I P O R T A R E 



 

R I E P I L O G O 
  

 
 

 
 
 

 Opere edili ed affini  
e da serramentista    €     401.400,00 

 Opere strutturali  €     148.600,00  

 Opere da elettricista  €       79.000,00 

 Opere da idraulico  €     213.000,00  

------------------  
 

A) Importo lavori a base d'asta   €     842.000,00 
 
 
  

B) Oneri per la sicurezza  
(non soggetto a ribasso d'asta)  €      20.000,00 

------------------  
 

Importo complessivo dei lavori  €    862.000,00 
 
 
 
 
 

************ 


