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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIIFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

oar.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1/1 OPERAIO QUALIFICATO
A. 1 (MURATORE)
190,000
SOMMANO h 190,000 29,00 5510,00
2/2 OPERAIO COMUNE (MANOVALE)
A. 2 190,000
SOMMANO h 190,000 26,00 47940,00
3/3 AUTOCARRO CON PORTATA
B. 1 UTILEDAGtA9t
30,000
SOMMANO h 30,000 40,00 1°200,00
474 NOLO DI ESCAVATORE CON
B. 2 POTENZA <60 HP
35,000
SOMMANO h 35,000 45,00 1'575,00
5/5 NOLO DI MOTOCOM PRESSORE
B. 3 CON DEMOLITORE (2500L)
18,000
SOMMANO h 18,000 11,00 198,00
6/6 TAVOLATI IN MATTONI FORATI
D. 4 spess. cm 12
(lung.=4,10+4,70+2,20+6,20+3,50+
0,80+4,00+6,30+2,60+5,10+2,80+5,10+
5,30+5,30+5,30+3,00+4,90+17,70+4,30+
4,30+4,30+4,30+4,30+3,00+3,00) 116,400 3,200 372,480
(lung.=4,00+4,40+4,40+2,50+2,50+
2,50+2,60+1,70+1,90+2,30+3,40+25,00+
5,50+5,50+7,00+1,50+4,30+4,30+4,30+
4,30+4,30+2,60+2,50) 103,300 3,200 330,560
sottofinestre * (lung.=7,00+5,50+4,70+
5,50+5,30+5,10) 2 33,100 1,500 99,300
SOMMANO mq 802,340 26,00 20°860,84
717 MURATURA IN LATERIZIO
D. 5 PORIZZATO PER
TAMPONAMENT]I
(lung.=1,00+19,00+1,00+1,50+19,00) 41,500 0,500 3,200 66,400
(lung.=1,50+2,00+2,00) 2 5,500 0,250 2,500 6,875
2,000 0,250 2,500 1,250
SOMMANO mc 74,525 230,00 17°140,75
A RIPORTARE 51°424,59
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIIFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

oar.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 51'424,59
8/8 MURATURA IN LATERIZIO
D. 6 PORIZZATO PER OPERE IN
ELEVAZIONE
4,000 0,200 3,100 2,480
(lung.=1,20+1,20) 2,400 0,200 3,100 1,488
2 29,000 0,300 3,100 53,940
SOMMANO mc 57,908 215,00 12°450,22
9/9 CALDANA INBATTUTO DI
D. 7 CEMENTO spess. cm 6/7
2| 340,000 680,000
SOMMANO mq 680,000 13,00 8'840,00
10/10 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN
D. 8a GRESPORCELLANATO PER
INTERNI
pavimenti *(lung.=3,50+4,00+12,00+
6,00) 25,500 25,500
(lung.=14,50+5,20+14,50+50,50+6,20+
10,00+5,20+11,50+14,20+5,40+18,40+
7,50+7,70+18,30+13,30+33,00+13,50+
5,60+5,60+14,20+12,50+5,60+5,60+
5,60+13,50) 317,100 317,100
rivestimenti *(lung.=7,50+8,50+14,50+
10,00) 40,500 2,200 89,100
4,000 2,200 8,800
15,000 2,200 33,000
(lung.=9,50+11,50+4,00+9,50+9,50+
11,00+11,50+16,00+10,00+10,00+
10,00+10,00) 122,500 2,200 269,500
battiscopa * (lung.=16,00+16,00+33,00+
16,00+16,00+17,50+17,50+17,50+
44,00+15,00+15,00+15,00+15,00) 253,500 0,100 25,350
(H/peso=10,00+10,00) 20,000 20,000
SOMMANO mq 788,350 30,00 23'650,50
11/11 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN
D. 8b GRESPORCELLANATO PER
ESTERNI
42,000 42,000
SOMMANO mq 42,000 32,00 1°344,00
12/12 PAVIMENTI IN CLORURO DI
D. 9 POLIVINILE
(lung.=12,00+60,00+14,00+2,00+3,00+
28,00+28,00+3,00+4,00+30,00+16,00+
5,00+16,00) 221,000 221,000
30,000 30,000
SOMMANO mq 251,000 45,00 11°295,00
A RIPORTARE 109°004,31
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

oar.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 109°004,31
13/13 INTONACO SEMICIVILE
D. 10a rivestimenti *(lung.=7,50+8,50+14,50+
10,00) 40,500 2,200 89,100
4,000 2,200 8,800
15,000 2,200 33,000
(lung.=9,50+11,50+4,00+9,50+9,50+
11,00+11,50+16,00+10,00+10,00+
10,00+10,00) 122,500 2,200 269,500
10,000 10,000
intonaco solai 183,780 183,780
SOMMANO mq 594,180 12,50 7' 427,25
14/14 INTONACO COMPLETO AL
D. 10b CIVILE
(lung.=15,20+9,20+16,20+32,50+11,20+
15,60+9,40+16,70+17,50+17,60+11,00+
17,60+16,00+44,00+9,40+11,20+14,90+
9,70+9,60+14,50+15,30+9,70+9,70+
15,00) 368,700 3,200 1'179,840
(lung.=13,80+7,50+8,20+14,50+5,00+
6,70+37,20+14,20+19,80+20,60+6,70+
8,70+23,80+4,00+20,00+33,00+15,50+
15,50+15,50+15,50+8,70+8,70+7,80+
10,00) 340,900 3,200 1°090,880
detr. rivestimenti -410,400 -410,400
Sommano positivi mq 2'270,720
Sommano negativi mq -410,400
SOMMANO mq 1"860,320 14,50 26'974,64
15/15 INTONACO COMPLETO AL
D. 10c CIVILE + FINITURA COLORATA
PER ESTERNI
balcone lato ovest * (lung.=38,00+26,00) 64,000 64,000
SOMMANO mq 64,000 17,00 1°088,00
16/16 FORMAZIONE DI CAPPOTTO
D.11a spess.cm 8
(lung.=27,00+27,00) 54,000 54,000
SOMMANO mq 54,000 48,00 2'592,00
17/17 FORMAZIONE DI CAPPOTTO
D.11b spess. cm 12
(lung.=106,00+77,00+160,00+180,00+
210,00+160,00+280,00) 1173,000 1'173,000
127,000 127,000
SOMMANO mq 1"300,000 51,00 66°300,00
18/18 CONTROSOFFITTI
D. 12a ISPEZIONABILI
A RIPORTARE 213386,20
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIIFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

oar.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 213'386,20
(lung.=315,00+315,00) 630,000 630,000
SOMMANO mq 630,000 27,00 17°010,00
19/19 TINTEGGIATURA CON PITTURA
D.13 TRASPIRANTE PER INTERNI
(lung.=15,20+9,20+16,20+32,50+11,20+
15,60+9,40+16,70+17,50+17,60+11,00+
17,60+16,00+44,00+9,40+11,20+14,90+
9,70+9,60+14,50+15,30+9,70+9,70+
15,00) 368,700 3,200 1°179,840
(lung.=13,80+7,50+8,20+14,50+5,00+
6,70+37,20+14,20+19,80+20,60+6,70+
8,70+23,80+4,00+20,00+33,00+15,50+
15,50+15,50+15,50+8,70+8,70+7,80+
10,00) 340,900 3,200f 1°090,880
detr. rivestimenti -410,400 -410,400
arrotond. 3,194 3,194
Sommano positivi mq 2273914
Sommano negativi mq -410,400
SOMMANO mq 1'863,514 3,50 6'522,30
20/ 20 TINTEGGIATURA A BUCCIA
D.14 D'ARANCIA
33,000 1,500 49,500
SOMMANO mq 49,500 9,00 445,50
21/21 DAVANZALI IN LAMIERA spess.
D.15 10/10
8 2,200 17,600
32 1,300 41,600
24 0,800 19,200
12 1,500 18,000
8 1,700 13,600
3 1,350 4,050
12 1,500 18,000
8 1,900 15,200
4 1,000 4,000
SOMMANO ml 151,250 40,00 6°050,00
22122 FORNITURA E POSA DI SOGLIE DI
D. 16 MARMO largh. cm 65 - spess. cm 3
3 1,100 3,300
SOMMANO ml 3,300 90,00 297,00
23/23 ISOLAMENTO ACUSTICO AL
D. 17 ANTICALPESTIO TIPO
"ISOLMANT SPECIAL"
2| 340,000 680,000
SOMMANO mq 680,000 4,80 3264,00
A RIPORTARE 246°975,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIIFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

oar.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 246°975,00
24124 FORMAZIONE COPERTINE PER
D. 18 MURI
23,000 23,000
SOMMANO ml 23,000 38,00 874,00
25/25 IMPERMEABILIZZAZIONE
D. 19 MURATURE INTERRATE
ESTERNE
25,000 3,000 75,000
SOMMANO mq 75,000 20,00 1"500,00
26/26 IMPERMEABILIZZAZIONE DI
D. 1% SOLAI E BALCONI
42,000 42,000
SOMMANO mq 42,000 13,00 546,00
27127 FORNITURA E POSA DI
D.20 MATERIALE ARIDO
41,000 0,300 12,300
SOMMANO mc 12,300 20,00 246,00
28/28 PAVIMENTAZIONE IN BATTUTO
D.21 DI CEMENTO + RETE
ELETTROSALDATA (spess. cm 10)
41,000 41,000
SOMMANO mq 41,000 15,00 615,00
29/29 PAVIMENTAZIONE IN TAVELLE
D. 22 DI CLS.
41,000 41,000
SOMMANO mq 41,000 31,00 1271,00
30/30 BARRIERA DI PROTEZIONE IN
D.23 CARPENTERIA METALLICA
23,000 23,000
SOMMANO ml 23,000 60,00 1"380,00
31/31 ISOLAMENTO XPS - spess. cm 10
D. 24a 90,000 90,000
SOMMANO mq 90,000 12,00 1'080,00
32/32 ISOLAMENTO XPS - spess.cm 5
D. 24b 30,000 1,500 45,000
A RIPORTARE 45,000 254°487,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIIFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

oar.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 45,000 254°487,00
SOMMANO mq 45,000 9,00 405,00
33/33 CALDANA ALLEGGERITA PER
D. 25 PENDENZE - spess. medio cm 10
90,000 90,000
SOMMANO mq 90,000 13,00 1'170,00
34/34 IMPERMEABILIZZAZIONE CON
D. 26a GUAINA IN PVC
100,000 100,000
SOMMANO mq 100,000 23,00 2°300,00
35/35 CALDANA DI PROTEZIONE
D. 26b MANTO IMPERMEABILE spess. cm
5
(lung.=90,00+38,00) 128,000 128,000
SOMMANO mq 128,000 11,00 1°408,00
36/36 FORNITURA E POSA GUAINA
D. 26¢ ARDESIATA spess. mm3
135,000 135,000
SOMMANO mq 135,000 8,00 1'080,00
37/37 PAVIMENTO GALLEGGIANTE
D. 27 90,000 90,000
SOMMANO mq 90,000 25,00 2'250,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 263'100,00
A RIPORTARE 2637100,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIIFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

oar.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 263100,00
LAVORI A CORPO
38/38 PONTEGGI E PIANI DI LAVORI
D.1 acorpo 1,000
SOMMANO acorpo 1,000/ 19°000,00 19°000,00
39/39 DEMOLIZIONI DI MANUFATTI IN
D. 2a GENERE
acorpo 1,000
SOMMANO acorpo 1,000/ 19°500,00 19°500,00
40/ 40 SPOSTAMENTO LINEE AEREE
D. 2b COMPRESE ASSISTENZE
acorpo 1,000
SOMMANO acorpo 1,000f 1500,00 1'500,00
41/ 41 RIVESTIMENTO IN BLOCCHI
D. 3 SPLITTATI DI RECUPERO
acorpo 1,000
SOMMANO acorpo 1,000 500,00 500,00
42/ 42 RIVESTIMENTO COLONNE CON
D. 12b CARTONGESSO IGNIFUGO
acorpo 1,000
SOMMANO acorpo 1,000  37000,00 37000,00
43/ 43 LATTONERIE IN LAMIERA DI
D.28 ALLUMINIO
acorpo 1,000
SOMMANO acorpo 1,000 37000,00 37000,00
441 44 FORMAZIONE PILETTE ED
D.29 ALLACCIAMENTO Al PLUVIALI
acorpo 1,000
SOMMANO acorpo 1,000 500,00 500,00
45/ 45 COPERTURA VANO ASCENSORE
D.31 acorpo 1,000
SOMMANO acorpo 1,000 1°300,00 1°300,00
46/ 46 SERRAMENTI IN P.V.C.
D. 32a acorpo 1,000
SOMMANO acorpo 1,000/ 74°000,00 74°000,00
A RIPORTARE 385°400,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIIFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

oar.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 385°400,00
471 47 SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
D. 32b ANTINCENDIO (REI 120)
acorpo 1,000
SOMMANO acorpo 1,000 37000,00 37000,00
48/ 48 SERRAMENTI IN LAMINATO
D. 32c acorpo 1,000
SOMMANO a corpo 1,000/ 13°000,00 13°000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 138°300,00
TOTALE euro 401°400,00

A RIPORTARE
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 SCAVI DI SBANCAMENTO E DI
S.01 FONDAZIONE
Scavo fossa vano ascensor e 1,25 4,80 4,400 3,500 92,40
Scavo per plateavano scala 1,25 4,40 6,200 3,500 119,35
Scavo per realizzazione platea setto S1 1,25 2,25 4,250 1,000 11,95
1,25 1,60 1,500 1,000 3,00
Scavo per eventuale bonifica strati deboli 1,25 1,60 3,250 1,500 9,75
Scavo per accesso zona vano ascensor e-
scala 1,25 3,70 4,000 3,000 55,50
1,25 3,85 2,000 2,000 19,25
SOMMANO m3 311,20 17,50 5'446,00
2 GETTO DI CLSPER
S. 02 SOTTOFONDAZIONI (magrone)
M agr one fondazione vano ascensore 5,00 4,600 0,100 2,30
M agrone fondazione vano scala 4,00 5,850 0,100 2,34
M agrone fondazione setto S1 2,45 4,450 0,100 1,09
1,80 1,700 0,100 0,31
Magrone per eventuale bonifica strati
deboli 1,60 3,250 1,500 7,80
M agrone per fondazioni muri accesso
vano scala-ascensore 4,20 1,400 0,100 0,59
2,20 1,400 0,100 0,31
SOMMANO m3 14,74 80,00 1°179,20
3 GETTO DI CLS. PER FONDAZIONI
S. 03 Calcestr uzzo fondazione vano ascensor e 4,80 4,400 0,500 10,56
Calcestruzzo fondazione vano scala 3,80 5,650 0,500 10,74
Calcestruzzo per fondazione setto S1 2,25 4,250 0,500 4,78
1,60 1,500 0,500 1,20
Calcestruzzo per sottomurazione zona
vano ascensor e e vano scala 12,00 0,800 2,000 19,20
Calcestruzzo per fondazione muri accesso
vano scala-ascensor e 4,80 1,300 0,400 2,50
2,20 1,300 0,400 1,14
SOMMANO m3 50,12 120,00 6°014,40
4 GETTO DI CLS. PER OPERE IN
S.04 ELEVAZIONE
Nuovi setti in c.a. per miglioramento
sismico
Setto S1 14,50 3,000 0,250 10,88
Setto S2 14,50 3,000 0,250 10,88
SOMMANO m3 21,76 130,00 2'828,80
5 Fornituraeposain operadi calcestruzzo
S. 05 durevole per st ... azionedi: Rck 30 N/
mm?2 - esposizione XC2 - consistenza S3
TRAVI
Terzoimpalcato 2,00 19,50 0,700 0,240 6,55
A RIPORTARE 6,55 15°468,40
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,55 15°468,40
Terzoimpalcato 1,85 1,250 0,240 0,56
Terzoimpalcato 2,10 1,000 0,240 0,50
Terzoimpalcato 3,00 1,250 0,240 0,90
Terzoimpalcato 1,70 1,000 0,240 0,41
Quartoimpalcato 2,00 19,50 0,700 0,240 6,55
Quartoimpalcato 1,85 1,250 0,240 0,56
Quartoimpalcato 2,10 1,000 0,240 0,50
Quartoimpalcato 3,00 1,250 0,240 0,90
Quartoimpalcato 1,70 1,000 0,240 0,41
Quartoimpalcato - parapetto 1,85 1,200 0,150 0,33
Quartoimpalcato - parapetto 20,05 1,200 0,150 3,61
Quartoimpalcato - parapetto 2,05 1,200 0,150 0,37
Nuovaterrazza - par apetto 2,75 1,200 0,150 0,50
Nuovaterrazza - parapetto 12,80 1,200 0,150 2,30
Nuovaterrazza - parapetto 2,75 1,200 0,150 0,50
PILASTRI
Terzoimpalcato - P1/P7 2,00 0,40 0,250 3,500 0,70
Terzoimpalcato - P2/P6 2,00 0,60 0,300 3,500 1,26
Terzoimpalcato - P3/P4/P5 3,00 0,50 0,300 3,500 1,58
Quartoimpalcato - P1/P7 2,00 0,40 0,250 3,500 0,70
Quartoimpalcato - P2/P6 2,00 0,60 0,300 3,500 1,26
Quartoimpalcato - P3/P4/P5 3,00 0,50 0,300 3,500 1,58
Pilastri vano scala - P8/P9/P10/P11 4,00 0,30 0,300 15,000 5,40
SOLETTE VANO ASCENSORE
Soletta zona scala/ascensor e - primo
impalcato 17,50 0,200 3,50
Soletta zona scala/ascensor e - secondo
impalcato 17,50 0,200 3,50
Soletta zona scala/ascensor e - ter zo
impalcato 17,50 0,200 3,50
Soletta zona scala/ascensor e - quarto
impalcato 17,50 0,200 3,50
Soletta di coperturavano ascensore 2,50 2,40 0,200 1,20
SOLETTA NUOVA TERRAZZA 2,75 12,800 0,150 5,28
0,90 1,950 0,150 0,26
MURI VANO ASCENSORE
2,00 19,00 0,250 2,520 23,94
2,00 19,00 0,250 1,900 18,05
MURI VANO TECNICO 5,50 0,250 3,000 4,13
MURI ACCESSO VANO ASCENSORE-
SCALA 4,80 0,300 3,000 4,32
2,20 0,300 3,000 1,98
2,80 0,300 3,000 2,52
5,20 0,300 3,000 4,68
SOMMANO m3 118,29 135,00 15°969,15
6 GETTO DI CLS. PER STRUTTURE IN
S. 06 CA.
Rampe scale e pianerottoli 8,50 5,00 1,600 0,240 16,32
SOMMANO m3 16,32 135,00 2203,20
7 SOVRAPPREZZO PER GETTI DI C.A.
S. 07 Sovrapprezzo per fornituracalcestruzzo
XC4 anziche XC2
SOLETTE VANO ASCENSORE 15,200 15,20
RAMPE SCALE E PIANEROTTOLI 16,320 16,32
A RIPORTARE 31,52 33'640,75
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 31,52 33640,75
SOMMANO m3 31,52 4,00 126,08
8 SOVRAPPREZZO PER GETTI
S. 08 FACCIAVISTA
Sovrapprezzo per getto avista pilastri
vano scala 5,40 5,40
Sovrapprezzo per getto avistarampe 16,32 16,32
SOMMANO m3 21,72 22,64 491,74
9 FERRO LAVORATO PER C.A.
S.09 pilastri 1497,600 1497,60
travi 3054,000, 3°054,00
sol ette vano ascensore 1824,000 1°824,00
muri ascensore 7154,400 7°154,40
nuovi setti 2611,200, 2'611,20
fondazioni 4510,800 4'510,80
solai 2310,000, 2°310,00
scala 1958,400 1958,40
soletta nuovaterrazza 664,800 664,80
arrotond. 44,720 44,72
SOMMANO kg 25'629,92 1,07 27°424,01
10 CASSEFORME PER GETTI DI
S. 10 FONDAZIONE
Cassefor mefondazioni vano ascensor e 2,00 0,50 4,400 4,40
1,00 0,50 4,800 2,40
Cassefor mefondazioni vano scala 2,00 0,50 4,400 4,40
2,00 0,50 6,200 6,20
Casseformefondazione setto S1 0,50 4,200 2,10
0,50 3,250 1,63
0,50 1,500 0,75
Cassefor mesottomur azioni 1,00 12,00 2,000 24,00
Cassefor mefondazioni muri accesso vano
ascensor e-scala 2,00 4,20 0,400 3,36
2,00 6,25 0,400 5,00
2,00 1,30 0,400 1,04
SOMMANO m2 55,28 16,00 884,48
11 CASSEFORME PER GETTI IN
S. 11 ELEVAZIONE
Casseforme nuovi setti in c.a. per
miglioramentosismico
Casseforme setto S1 2,00 3,00 14,500 87,00
2,00 0,25 14,500 7,25
Casseforme setto S2 2,00 3,00 14,500 87,00
2,00 0,25 14,500 7,25
SOMMANO m2 188,50 19,00 3'581,50
12 CASSEFORME PER GETTI DI C.A.
S 12 (travi, solette piene, piattabande,
murature per vani si scale e di ascensori)
CASSEFORME TRAVI
A RIPORTARE 66°148,56
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Num.Ord DIMENSIONI - IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 66148,56
Casseformetravi terzoimpalcato 2,00 0,70 19,500 27,30
2,00 0,24 19,500 9,36
2,00 1,00 4,700 9,40
2,00 0,24 4,700 2,26
Casseformetravi quartoimpalcato 2,00 0,70 19,500 27,30
2,00 0,24 19,500 9,36
2,00 1,00 4,700 9,40
2,00 0,24 4,700 2,26
Cassefor mi par apetti quartoimpalcato 2,00 1,85 1,200 4,44
2,00 20,05 1,200 48,12
2,00 2,05 1,200 4,92
CASSEFORME PILASTRI
Casseformepilastri terzoimpalcato -
P1/P7
*(lung.=0,25% 2+0,4* 2) 2,00 1,30 3,500 9,10
Casseforme pilastri terzoimpalcato -
P2/P6
*(lung.=0,3*2+0,6*2) 2,00 1,80 3,500 12,60
Casseformepilastri terzoimpalcato -
P3/P4/P5
*(lung.=0,3*2+0,5* 2) 3,00 1,60 3,500 16,80
Casseformepilastri quartoimpalcato -
P1/P7 2,00 1,30 3,500 9,10
Casseformepilastri quartoimpalcato -
P2/P6 2,00 1,80 3,500 12,60
Casseformepilastri quartoimpalcato -
P3/P4/P5 3,00 1,60 3,500 16,80
Casseforme pilastri vano scala -
P8/P9/P10/P11 16,00 15,00 0,300 72,00
CASSEFORME SOLETTE VANO
ASCENSORE
Soletta zona scala/ascensor e - primo
impalcato 17,50 17,50
Soletta zona scala/ascensor e - secondo
impalcato 17,50 17,50
Soletta zona scala/ascensor e - ter zo
impalcato 17,50 17,50
Soletta zona scala/ascensor e - quarto
impalcato 17,50 17,50
Soletta di coperturavano ascensore 2,50 2,40 6,00
Cassero laterale soletta zona
scala/ascensore 4,00 6,50 0,200 5,20
CASSEFORME MURI VANO
ASCENSORE
9,80 19,000 186,20
7,80 19,000 148,20
CASSEFORME SOLETTA NUOVA
TERRAZZA
2,75 12,800 35,20
1,95 0,900 1,76
(lung.=2,75+12,8+3,65+1,95+0,9+10,85) 32,90 0,150 4,94
CASSEFORME PARAPETTI NUOVA
TERRAZZA
4,00 2,75 1,200 13,20
2,00 12,80 1,200 30,72
CASSEFORME MURI VANO
TECNICO 2,00 5,50 3,000 33,00
2,00 3,00 0,250 1,50
CASSEFORME MURI ACCESSO
VANO ASCENSORE-SCALA 2,00 6,25 2,000 25,00
2,00 3,85 3,000 23,10
A RIPORTARE 887,14 66°148,56
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 887,14 66°148,56
2,00 6,05 3,000 36,30
2,00 2,80 3,000 16,80
SOMMANQO m2 940,24 23,00 21'625,52
13 CASSEFORME PER GETTI DI C.A.
S. 13 (rampe scalerette, balconi, gronde)
CASSEFORME RAMPE E
PIANEROTTOLI VANO SCALA
8,50 5,00 1,600 68,00
17,00 5,00 0,320 27,20
SOMMANO m2 95,20 28,00 2'665,60
14 SOVRAPPREZZO PER CASSEFORME
S. 14 CON FINITURA A VISTA
RAMPE 95,200 95,20
PILASTRI 72,000 72,00
SOMMANO m2 167,20 6,00 1'003,20
15 SOLAIO IN LATERO C.A. h=20+4
S. 15 Terzoimpalcato 17,50 3,300 57,75
Quartoimpalcato 17,50 3,300 57,75
SOMMANO m2 115,50 52,92 6°112,26
16 MANUFATTI IN CARPENTERIA
S. 16 METALLICA
COLONNE HEA 160
Piano secondo 6,00 3,50 30,040 630,84
Piano terzo 6,00 3,50 30,040 630,84
COLONNE TUBOLARI 150x150x5mm
14,00 3,50 22,770, 111573
M aggiorazione per collegamenti, piastre,
tirafondi, dime, etc. 250,00
SOMMANO kg 262741 3,80 9'984,16
17 FORNITURA E POSA DI SPEZZONI
S. 17 IN ACCIAIO
Spinaturafondazione setto S1 a
fondazioneesistente 38,00
Spinaturapilastro P1 a setto S1 (laterale) 2,00 34,00 68,00
Spinatura pilastro P7 a setto S2 (laterale) 2,00 34,00 68,00
Spinatura pilastro P1 su pilastro esistente 5,00
Spinatura pilastro P7 su pilastro esistente 5,00
Spinaturapilastro P2 e P6 su pilastri
esistenti 2,00 10,00 20,00
Spinatura pilastro P3, P4, P5 su pilastri
esistenti 3,00 8,00 24,00
Spinaturasez. 1.1/1.1e2.1/2.1 2,00 19,00 38,00
Spinaturasez. 1.2/1.2e2.2/2.2 2,00 30,00 60,00
Spinatura sez. 1.3/1.3e2.3/2.3 2,00 17,00 34,00
SOMMANO cadauno 360,00 15,50 5580,00
A RIPORTARE 113'119,30
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 113°119,30
18 FORNITURA E POSA DI RINGHIERA
S. 18 IN ACCIAIO ZINCATO
8,00 4,50 36,00
4,00 2,80 11,20
4,00 2,00 8,00
1,00 1,35 1,35
SOMMANO m 56,55 90,00 57089,50
19 DEMOLIZIONI DI MANUFATTI IN
S.21 GENERE
Demolizionesbhalzo primoimpalcato 1,50 19,500 0,300 8,78
Demolizione shalzo secondoimpal cato 1,50 19,500 0,300 8,78
Demolizionefondazione esistente sotto
setto S1 2,00 0,550 0,500 0,55
1,00 0,850 0,500 0,43
Demoalizionefondazione scala esistente 6,00 3,200 0,500 9,60
Demolizionepianerottolo 3,50 3,000 0,300 3,15
1,60 3,300 0,300 1,58
Demolizione pareti scala esistente 3,10 0,300 3,000 2,79
Demolizione pareti scala esistente 5,80 0,250 3,000 4,35
Demolizione pareti scala esistente 2,60 0,300 3,000 2,34
Demolizione par eti scala esistente 3,30 0,300 3,000 2,97
Demolizione par eti scala esistente 1,70 0,300 3,000 1,53
Demolizione pareti scala esistente 1,90 0,300 2,000 1,14
Demolizione pareti scala esistente 1,90 0,300 1,500 0,86
Demolizionerampe scala esistente 2,00 3,00 1,300 0,250 1,95
Demolizionerampe scala esistente 3,20 1,300 0,200 0,83
SOMMANO m3 51,63 240,00 12°391,20
Parziale LAVORI A MISURA euro 130°600,00
A RIPORTARE 130°600,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIIFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 130°600,00
LAVORI A CORPO
20 DEMOLIZIONE E RIPRISTINO
S. 19 TETTOIA ESISTENTE
acorpo 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 5°000,00 57000,00
21 FORMAZIONE DI NUOVE
S. 20 APERTURE
acorpo 1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 5°000,00 57000,00
22 TAGLIO DI ELEMENTI IN
S.22 CEMENTO ARMATO
acorpo 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 8000,00 8°000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 18°000,00
TOTALE euro 148°600,00

A RIPORTARE
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 FORNITURA E POSA DI TUBO FLESSIBILE IN
E. 08 PVC - diam. esterno mm 25
predisposizione linea dati dapT ap. secondo 10,00
predisposizione lineadati dapT ap. terzo 15,00
predisposizione linea dati dapT ap. quarto 20,00
predisposizione collegamento impianto antincendio PT &
P2 20,00
predisposizione collegamento impianto chiamate PT a
P2/P3 30,00
passacavo per linea telefonica ascensore 1,00 20,00 20,00
passacavo per linealuci scala 2,00 20,00 40,00
SOMMANO...| ml 155,00 0,92 142,60
2 FORNITURA E POSA DI TUBO FLESSIBILE IN
E. 09 PVC - diam. esterno mm 40
passacavo per quarto piano 35,00 35,00
passacavo per predisposizioni e servizi 4,00 35,00 140,00
SOMMANO...| ml 175,00 161 281,75
3 FORNITURA E POSA DI TUBO FLESSIBILE IN
E. 10 PVC - diam. esterno mm 50
collegamento quadro piano secondo 20,00 20,00
collegamento quadro piano terzo 30,00 30,00
collegamento quadro piano macchine terrazzo 35,00 35,00
collegamento quadro piano macchine terrazzo 20,00 20,00
SOMMANO..., ml 105,00 1,9 203,70
4 FORNITURA E POSA DI TUBO IN PVC - diam.
E. 11 esterno mm 25
linea telefonica per ascensore 40,00 40,00
SOMMANO..., ml 40,00 6,61 264,40
5 FORNITURA E POSA DI TUBO IN PVC - diam.
E. 12 esterno mm 40
passacavo linea per quadro macchine scala 40,00 40,00
SOMMANO..., ml 40,00 8,32 332,80
6 FORNITURA E POSA DI TUBO IN ACCIAIO
E. 13 ZINCATO A CALDO - dim. 150x75 mm
derivazioni da distribuzione principale p2 10,00 2,00 20,00
derivazioni da distribuzione principale p3 8,00 2,00 16,00
distribuzione nel locale tecnico 30,00 30,00
SOMMANO...| ml 66,00 36,13 2'384,58
7 FORNITURA E POSA DI TUBO IN ACCIAIO
E. 14 ZINCATO A CALDO - dim. 200x75 mm
ditribuzione principale piano secondo 50,00 50,00
ditribuzione principale piano terzo 55,00 55,00
SOMMANO...| ml 105,00 37,68 37956,40
8 FORNITURA E POSA DI CAVO MULTIPOLARE
E. 15 FLESSIBILE IN RAME - SEZIONE FASE 3x1,5
dorsale unitainterne VRV piano 2 70,00 70,00
A RIPORTARE 70,00 7°566,23
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 70,00 7'566,23
dorsale unitainterne VRV appartamento piano 2 30,00 30,00
dorsale unitainterne VRV piano 3 60,00 60,00
dorsale unitainterne VRV appartamento piano 3 40,00 40,00
dorsali luci piano secondo 3,00 40,00 120,00
dorsali luci piano terzo 3,00 40,00 120,00
dorsali luci app 2,00 20,00 40,00
macchine VMC appartamenti 2,00 20,00 40,00
dorsali emergenze piano secondo 3,00 40,00 120,00
dorsali emergenze piano terzo 3,00 40,00 120,00
dorsale alimentazione luci scala 2,00 20,00 40,00
SOMMANO...| ml 800,00 1,86 1°488,00
9 FORNITURA E POSA DI CAVO MULTIPOLARE
E. 16 FLESSIBILE IN RAME - SEZIONE FASE 3x2,5
dorsali FM piano secondo 3,00 40,00 120,00
dorsali FM piano terzo 3,00 40,00 120,00
dorsali FM app 2,00 20,00 40,00
SOMMANO..., ml 280,00 2,23 624,40
10 FORNITURA E POSA DI CAVO MULTIPOLARE
E. 17 FLESSIBILE IN RAME - SEZIONE FASE 3x6
collegamento rifasatore 3,00 3,00
dorsale QP2 centralino appartamento 35,00 35,00
dorsale QP3 centralino appartamento 20,00 20,00
SOMMANO...| ml 58,00 2,94 170,52
11 FORNITURA E POSA DI CAVO MULTIPOLARE
E. 18 FLESSIBILE IN RAME - SEZIONE FASE 4x25
collegamento quadro PT/P1 esistente 15,00 15,00
SOMMANO...| ml 15,00 11,89 178,35
12 FORNITURA E POSA DI CAVO MULTIPOLARE
E. 19 FLESSIBILE IN RAME - SEZIONE FASE 5x6
collegamento quadro quarto piano esistente 40,00 40,00
SOMMANO..., ml 40,00 4,70 188,00
13 FORNITURA E POSA DI CAVO MULTIPOLARE
E. 20 FLESSIBILE IN RAME - SEZIONE FASE 5x10
collegamento quadro piano secondo 20,00 20,00
collegamento quadro piano terzo 30,00 30,00
collegamento quadro macchine terrazzo 35,00 35,00
collegamento quadro macchine scala nuova 40,00 40,00
SOMMANO..., m. 125,00 7,08 885,00
14 FORMAZIONE PUNTO DI COMANDO
E. 21 INTERROTTO AD INCASSO
piano secondo 29,00
piano terzo 37,00
SOMMANGO...| cad. 66,00 19,68 1'298,88
15 FORMAZIONE DI PUNTO COMANDO
E. 22 INTERROTTO A VISTA
locali tecnici 1,00
SOMMANO...| cad. 1,00 28,00 28,00
A RIPORTARE 12°427,38
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12°427,38
16 FORMAZIONE DI PUNTO COMANDO
E. 23 DEVIATO
piano secondo 10,00
piano terzo 20,00
SOMMANO...| cad. 30,00 24,80 744,00
17 FORMAZIONE DI PUNTO COMANDO
E. 24 INVERTITO
piano secondo 3,00
piano terzo 4,00
SOMMANO...| cad. 7,00 28,96 202,72
18 FORMAZIONE DI PUNTO COMANDO A
E. 25 PULSANTE CON SPIA LUMINOSA
piano secondo 4,00
piano terzo 4,00
SOMMANO...| cad. 8,00 32,00 256,00
19 FORMAZIONE DI PUNTO COMANDO A
E. 26 PULSANTE AGGIUNTIVO
piano secondo 13,00
piano terzo 15,00
SOMMANO...| cad. 28,00 23,00 644,00
20 FORMAZIONE DI PUNTO COMANDO CON
E. 27 SENSORE DI PRESENZA
piano secondo 1,00
piano terzo 1,00
SOMMANO...| cad. 2,00 68,00 136,00
21 FORMAZIONE CENTRO LUCE
E. 28 SOTTOTRACCIA PER INTERNI
ripostigli piano secondo 4,00
punto luce lavabo piano secondo 8,00
punto luce lavabo piano terzo 11,00
punto luce letto piano secondo 5,00
punto luce letto piano terzo 11,00
SOMMANO...| cad. 39,00 13,80 538,20
22 FORMAZIONE CENTRO LUCE
E. 29 SOTTOTRACCIA PER ESTERNI
centri luce scala 16,00
SOMMANO...| cad. 16,00 25,60 409,60
23 FORMAZIONE CENTRO LUCE NEL
E. 30 CONTROSOFFITTO
piano secondo pannelli 35W 16,00
piano terzo pannelli 35 W 14,00
piano secondo 22 W 6,00
piano terzo 22 W 13,00
SOMMANGO...| cad. 49,00 24,80 1'215,20
24 FORMAZIONE CENTRO LUCE AGGIUNTIVO
A RIPORTARE 16'573,10
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16'573,10
E. 31 NEL CONTROSOFFITTO
piano secondo pannelli 35W 23,00
piano terzo pannelli 35 W 9,00
SOMMANO...| cad. 32,00 12,00 384,00
25 FORMAZIONE CENTRO LUCE A VISTA
E. 32 locale tecnico 2,00
locale ascensore 1,00
SOMMANO...| cad. 3,00 24,80 74,40
26 FORMAZIONE CENTRO LUCE EMERGENZE
E. 33 PER INTERNI
centri luce d'emergenza 33,00
SOMMANO...| cad. 33,00 15,20 501,60
27 FORNITURA E POSA DI LAMPADE DI
E. 34 EMERGENZA 1x8W
piano secondo 11,00
piano terzo 2,00
SOMMANO...| cad. 13,00 96,00 1'248,00
28 FORNITURA E POSA DI LAMPADE DI
E. 35 EMERGENZA 1x24W
piano secondo 7,00
piano terzo 5,00
scalaesterna 8,00
SOMMANO...| cad. 20,00 176,00 37520,00
29 FORNITURA E POSA DI PANNELLO LED CON
E. 36 TELAIO
piano secondo 39,00
piano terzo 23,00
SOMMANO...| cad. 62,00 118,40 7°340,80
30 FORNITURA E POSA DI PLAFONIERE CON
E. 37 LAMPADA LED
locale tecnico sotto scala 1,00
SOMMANO...| cad. 1,00 128,00 128,00
31 FORNITURA E POSA DI PLAFONIERE CON
E. 38 LAMPADA LED CON GRUPPO DI
EMERGENZA
locale tecnico vano scala 1,00
local e tecnico ascensore 1,00
SOMMANO...| cad. 2,00 256,00 512,00
32 FORNITURA E POSA DI APPARECCHIO LED
E. 39 AD INCASSO (CONTROSOFFITTO)
bagni piano secondo 6,00
bagni piano terzo 13,00
SOMMANO...| cad. 19,00 132,00 2'508,00
A RIPORTARE 32°789,90
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 32°789,90
33 FORNITURA E POSA DI PLAFONIERA TONDA
E. 40 A LED
ripostigli piano secondo 4,00
scalaesterna 16,00
SOMMANO...| cad. 20,00 34,40 688,00
34 FORMAZIONE DI PUNTO PRESA
E. 41 prese ambienti 1,00
SOMMANO...| cad. 1,00 24,00 24,00
35 FORMAZIONE DI PUNTO PRESA
E. 42 AGGIUNTIVO
cucine 4,00
uffici 2,00
SOMMANO...| cad. 6,00 4,50 27,00
36 FORNITURA E POSA PUNTO PRESA
E. 43 UNIVERSALE DA INCASSO
prese piano secondo 66,00
prese piano terzo 66,00
SOMMANO...| cad. 132,00 28,00 37696,00
37 FORNITURA E POSA PUNTO PRESA
E. 44 UNIVERSALE A VISTA
locali tecnici 2,00
SOMMANO...| cad. 2,00 31,20 62,40
38 COLLEGAMENTO REGOLATORE
E. 45 ELETTRONICO DI TEMPERATURA AMBIENTI
alimentazione 24 V regolatori piano 2 6,00
alimentazione 24 V regolatori piano 3 12,00
SOMMANO...| cad. 18,00 24,00 432,00
39 ALLACCIAMENTO DELLA VALVOLA DI
E. 46 ZONA AL REGOLATORE DI ZONA
collegamento 24 V piano secondo 6,00
collegamento 24 V piano terzo 21,00
SOMMANO...| cad. 27,00 24,00 648,00
40 PREDISPOSIZONE SOLA ALIMENTAZIONE
E. 47 PER COMANDO A FILO UNITA' INTERNE/
PANNELLI VMC
comandi afilo VRV piano secondo 10,00
comandi afilo VRV piano terzo 11,00
pannelli di comando VMC piano secondo 4,00
pannelli di comando VMC piano terzo 4,00
SOMMANGO...| cad. 29,00 14,40 417,60
41 PREDISPOSIZONE PUNTO PER
E. 48 ALLACCIAMENTO MACCHINA ELETTRICA
MONOFASE
unitainterne VRV piano secondo 10,00
unitainterne VRV piano terzo 12,00
VMC appartamento piano secondo 1,00
A RIPORTARE 23,00 38'784,90
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 23,00 38'784,90
VMC appartamento piano terzo 1,00
SOMMANO...| cad. 24,00 40,80 979,20
42 ALLACCIAMENTO MACCHINA ELETTRICA
E. 49 TRIFASE
UTA ventilazione 2,00
SOMMANO...| cad. 2,00 44,00 88,00
43 PREDISPOSIZONE PUNTO PER
E. 50 ALLACCIAMENTO MACCHINA ELETTRICA
TRIFASE
Unita esterne VRV 2,00
Quadro macchina ascensore 1,00
SOMMANO...| cad. 3,00 48,00 144,00
44 PULSANTE DI CHIAMATA RONZATORE
E. 51 BAGNO DISABILI
bagno disabili piano secondo 1,00
bagno disabili piano terzo 1,00
SOMMANO...| cad. 2,00 144,00 288,00
45 FORMAZIONE RETE DISPERSORI DI TERRA
E. 52 impianto di terra 1,00
SOMMANO...| cad. 1,00 280,00 280,00
46 FORMAZIONE COLLEGAMENTI
E. 53 EQUIPOTENZIALI
guide ascensore 4,00
sottostazione riscaldamento 4,00
SOMMANO...| cad. 8,00 18,30 146,40
47 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.54 SEGNALATORE OTTICO-ACUSTICO PER
INTERNI
piano secondo 2,00
piano terzo 2,00
SOMMANO...| cad. 4,00 132,00 528,00
48 FORNITURA E POSA DI RIPETIRORE
E. 55 D'ALLARME DA INCASSO
piano secondo 17,00
pianoterzo 17,00
stanze piano terzo 9,00
SOMMANO...| cad. 43,00 14,40 619,20
49 FORNITURA E POSA DI RILEVATORE
E. 56 COMBINATO OTTICO
TERMOVELOCIMETRICO
piano secondo 2,00 17,00 34,00
piano terzo 2,00 17,00 34,00
SOMMANO...| cad. 68,00 108,00 7°344,00
A RIPORTARE 49201,70
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 49°201,70
50 FORNITURA E POSA DI PULSANTI DI
E.57 EMERGENZA
piano secondo 2,00
piano terzo 2,00
SOMMANO...| cad. 4,00 105,60 422,40
51 FORMAZIONE DI DORSALE ANTINCENDIO
E. 58 piano secondo 2,00
piano terzo 2,00
SOMMANGO...| cad. 4,00 336,00 1'344,00
52 FORNITURA DI ISOLATORI DI LOOP
E. 59 piano secondo 4,00
piano terzo rilevatori 4,00
SOMMANO...| cad. 8,00 87,20 697,60
53 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRALE
E. 60 ANALOGICA DI RILEVAZIONE INCENDIO
centrale per piano secondo e terzo 1,00
SOMMANO...| cad. 1,00] 47240,00 4°240,00
54 FORNITURA E POSA DI BARRIERE
E. 61 TAGLIAFUOCO
piano secondo 2,00
piano terzo 2,00
SOMMANO...| cad. 4,00 72,80 291,20
55 FORNITURA E POSA DI IMPIANTO TV
E. 62 impianto TV per piano secondo e terzo 1,00
SOMMANGO...| cad. 1,00 712,00 712,00
56 FORNITURA E POSA DI PUNTO PRESA TV
E. 63 prese TV piano secondo 9,00
prese TV piano terzo 11,00
SOMMANO...| cad. 20,00 30,80 616,00
57 COLLEGAMENTO PRESA TRASMISSIONE
E. 64 DATI/TELEFONIA VOIP
ufficio piano secondo 3,00
appartamento piano secondo 3,00
SOMMANO...| cad. 6,00 46,40 278,40
58 SOL O PREDISPOSIZIONE DI PUNTO
E. 65 TRASMISSIONE DATI
piano secondo 6,00
piano terzo 15,00
SOMMANO...| cad. 21,00 14,88 312,48
59 FORMAZIONE PUNTO WI-FI PER ACCESSO
E. 66 INTERNET
piano secondo 1,00
piano terzo 1,00
A RIPORTARE 2,00 58115,78
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 58115,78
SOMMANO...| cad. 2,00 128,00 256,00
60 FORNITURA E POSA DI PUNTO ACCESPOINT
E. 67 acces point piano secondo 1,00
acces point piano terzo 1,00
SOMMANO...| cad. 2,00 48,00 96,00
61 SOLO PREDISPOSIZIONE DI PUNTO
E. 70 SEGNALAZIONE CHIAMATA
predisposizione punto |etto per chiamata piano secondo 5,00
predisposizione punto letto per chiamata piano terzo 14,00
predisposizione punto servizio per chiamata piano
secondo 5,00
predisposizione punto servizio per chiamata piano terzo 20,00
predisposizione punto servizio per chiamata piano terzo 20,00
predisposizione punto segnale chiamata fuori porta
piano secondo 4,00
predisposizione punto segnale chiamata fuori porta
piano terzo 11,00
predisposizione punto segnal azione chiamate 2,00
SOMMANO...| cad. 81,00 15,20 1'231,20
Parziale LAVORI A MISURA euro 59°698,98
LAVORI A CORPO
62 FORMAZIONE IMPIANTO PER SGANCIO
E. 01 EMERGENZA
SGANCIO ELETTRICO GENERALE 1,00
SOMMANO...| acorpo 1,00 106,00 106,00
63 FORNITURA E POSA DI CENTRALINO CON
E. 02 SPORTELLO TRASPARENTE
centralino appartamento piano secondo 1,00
centralino appartamento piano terzo 1,00
SOMMANO...| acorpo 2,00 480,00 960,00
64 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI QUADRO
E. 03 NEL PUNTO DI CONSEGNA ENEL
AVANQUADRO 1,00
SOMMANO...| acorpo 1,00 3659,02 37659,02
65 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI QUADRO
E. 04 ELETTRICO "A" CON SPORTELLO IN
CRISTALLO
quadro piano secondo 1,00
SOMMANO...| acorpo 1,00 27210,00 2/210,00
66 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI QUADRO
E. 05 ELETTRICO "B" CON SPORTELLOIN
CRISTALLO
quadro piano terzo 1,00
SOMMANO...| acorpo 1,00 2°210,00 2/210,00
A RIPORTARE 68'844,00”
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 687844,00
67 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI QUADRO
E. 06 ELETTRICO"C" CON SPORTELLO
TRASPARENTE
quadro macchine scala 1,00
SOMMANO...| acorpo 1,00 17900,00 17900,00
68 Fornitura e posain operaa corpo di quadro con
E. 07 sportello ... collegameti elettrici e per il
posizionamento del quadro.
quadro macchine tetto 1,00
SOMMANGO...| acorpo 1,00 1°200,00 1"200,00
69 FORMAZIONE DI IMPIANTO DI
E. 68 SEGNALAZIONE CHIAMATE IN LOCALE
PRESIDIATO
centro chiamate camere 1,00
SOMMANO...| acorpo 1,00 1°360,00 1"360,00
70 FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI
E. 69 SEGNALAZIONE CHIAMATE
camere piano terzo 10,00
camere piano secondo 2,00
camere piano secondo 2,00
bagni handicap 2,00
SOMMANO...| acorpo 16,00 356,00 57696,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 19°301,02
TOTALE euro 79°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Pia Fondazione
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 COLLEGAMENTO ALLA RETE IDRICA
M. 01 COMUNALE
collegamento acqua potabile da strada alla sottostazione
ACS 1,00
SOMMANO...| cad. 1,00 1'560,00 1'560,00
2 FORMAZIONE DORSALE ACQUA SANITARI
M. 03 ORIZZONTALE VALUTATA DALLA
DERIVAZIONE DI PIANO
Distribuzione orizzontal e piano secondo 1,00
Distribuzione orizzontale piano terzo 1,00
SOMMANO...| cad. 2,00 806,40 1'612,80
3 ATTACCO PER COLLEGAMENTO
M. 05 APPARECCHIO IGIENICO SANITARIO ACQUA
CALDA-FREDDA
Piano secondo housing 11,00
Piano secondo appartamento 8,00
Piano terzo appartamento 7,00
Piano terzo housing 28,00
SOMMANO...| cad. 54,00 120,00 6°480,00
4 ATTACCO PER COLLEGAMENTO LAVATRICE
M. 06 E LAVASTOVIGLIE
piano secondo lavatrice e lavastoviglie appartamento 2,00
piano terzo lavatrice e lavastoviglie appartamento 2,00
piano secondo housung lavastoviglie appartamento 1,00
SOMMANO...| cad. 5,00 104,00 520,00
5 FORNITURA E POSA DI BIDET IN CERAMICA
M. 07 piano secondo housing 1,00
piano secondo appartamento 1,00
piano terzo housing 7,00
SOMMANO...| cad. 9,00 208,00 1'872,00
6 FORNITURA E POSA DOCCIA PER DISABILI
M. 08 W(C piano secondo housing 1,00
WC secondo appartamento 2,00
W(C piano terzo appartamento 2,00
W(C piano terzo housing 7,00
SOMMANGO...| cad. 12,00 368,00 4°416,00
7 FORNITURA E POSA DI LAVABO IN
M. 09 CERAMICA BIANCA PER DISABILI
Piano secondo Housing 4,00
Piano secondo appartamento 2,00
Piano terzo appartamento 2,00
Piano terzo housing 9,00
SOMMANO...| cad. 17,00 572,00 9724,00
8 FORNITURA E POSA DI WC PER DISABILI
M. 10 Piano secondo housing 3,00
Piano secondo appartamento 2,00
A RIPORTARE 5,00 26°184,80
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,00 26°184,80
Piano terzo appartamento 2,00
Piano terzo housing 9,00
SOMMANO...| cad. 16,00 424,00 6°784,00
9 FORNITURA E POSA ATTREZZATURE PER
M. 11 LOCALI AD USO DISABILI
W(C piano secondo housing 3,00
WC secondo appartamento 2,00
W(C piano terzo appartamento 2,00
W(C piano terzo housing 7,00
SOMMANO...| cad. 14,00 574,40 8041,60
10 FORNITURA E POSA DI MECCANISMI PER
M. 12 FISSAGGIO WC SOSPETI
Piano secondo housing 3,00
Piano secondo appartamento 2,00
Piano terzo appartamento 2,00
Piano terzo housing 9,00
SOMMANO...| cad. 16,00 212,00 37392,00
11 FORNITURA E POSA DI MECCANISMI PER
M. 13 FISSAGGIO LAVABI SOSPES
Piano secondo Housing 4,00
Piano secondo appartamento 2,00
Piano terzo appartamento 2,00
Piano terzo housing 9,00
SOMMANO...| cad. 17,00 132,00 2'244,00
12 FORNITURA E POSA DI MECCANISMI PER
M. 14 FISSAGGIO BIDET SOSPESI
piano secondo housing 1,00
piano secondo appartamento 1,00
piano terzo housing 7,00
SOMMANO...| cad. 9,00 112,80 1'015,20
13 FORMAZIONE COLONNE DI SCARICO
M. 15 collegamento agli scarichi esistenti 6,00
SOMMANGO...| cad. 6,00 280,00 1'680,00
14 FORNITURA E POSA DI DOPPIA TUBAZIONE
M. 18 SOLARE IN ACCIAIO INOX
collegamento sottostazione Bollitore a collettori in
copertura 40,00
SOMMANO...| ml 40,00 30,40 1'216,00
15 FORNITURA E POSA DI UNITA' DI
M. 19 VENTILAZIONE
piano secondo impianto 1 1,00
piano secondo impianto 2 1,00
piano terzo impianto 3 1,00
SOMMANO...| cad. 3,00 7°088,00 21°264,00
16 FORNITURA E POSA DI CONDOTTA PER
M. 20 CANALI ESTERNI DI TERMIVENTILAZIONE E
A RIPORTARE 71'821,60
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 71°821,60
CONDIZIONAMENTO ESTERNI
impianto 1 collegamento macchina 10,00
impianto 2 collegamento macchina 10,00
impianto 3 collegamento macchina 10,00
SOMMANO..., mq 30,00 60,00 1°800,00
17 FORNITURA E POSA DI CONDOTTA PER
M. 21 CANALI INTERNI DI TERMIVENTILAZIONE E
CONDIZIONAMENTO
impianto 1 piano secondo mandata e ripresa 40,00
impianto 2 piano secondo mandata e ripresa 50,00
impianto 3 piano terzo mandata e ripresa 60,00
SOMMANO...| mq 150,00 55,04 87256,00
18 FORNITURA E POSA DI DIFFUSORE
M. 22 CIRCOLARE A SCHERMO PIATTO
REGOLABILE - TIPO TECNOVENTIL DT100
piano secondo housing 2,00
piano terzo housing 7,00
SOMMANO...| cad. 9,00 206,40 1'857,60
19 FORNITURA E POSA DI DIFFUSORE
M. 23 CIRCOLARE A SCHERMO PIATTO
REGOLABILE - TIPO TECNOVENTIL DT160
piano secondo housing 12,00
piano terzo housing 10,00
SOMMANO...| cad. 22,00 227,20 47998,40
20 FORMAZIONE IMPIANTO VENTILAZIONE
M. 24 MECCANICA CONTROLLATA
appartamento piano secondo 1,00
appartamento piano terzo 1,00
SOMMANO...| cad. 2,00 57400,00 10°800,00
21 ALIMENTAZIONE COLONNA
M. 26 RISCALDAMENTO
Derivazione piano secondo 1,00
Derivazione piano terzo 1,00
SOMMANO...| cad. 2,00 37000,00 6°000,00
22 FORNITURA E POSA DI COPPELLE ISOLANTI
M. 27 IN POLIETILENE RETICOLATO
isolamento circuito primario sottostazione-bollitore 50,00
SOMMANO...| ml 50,00 34,12 1'706,00
23 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE IN
M. 28 ACCIAIO NERO FM
tubazione circuito primario da sottostazione a bollitore 50,00
SOMMANO...| ml 50,00 16,80 840,00
24 FORMAZIONE ATTACCO PER RADIATORE
M. 29 piano secondo housing 12,00
piano secondo appartamento 7,00
piano terzo appartamento 6,00
A RIPORTARE 25,00 108°079,60
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25,00 108°079,60
piano terzo housing 19,00
SOMMANO...| cad. 44,00 108,00 4752,00
25 FORNITURA E POSA DI RADIATORI IN
M. 30 ALLUMINIO dim. mm 80x690x95
piano secondo housing sociale 113,00
piano secondo appartamento 34,00
piano terzo appartamento 32,00
piano terzo housing 95,00
SOMMANGO...| cad. 274,00 18,72 57129,28
26 FORNITURA E POSA DI RADIATORI IN
M. 31 ALLUMINIO dim. mm 80x890x95
piano secondo housing 29,00
piano secondo appartamento 20,00
piano terzo appartamento 34,00
piano terzo housing 34,00
SOMMANO...| cad. 117,00 22,32 2'611,44]
27 MONTAGGIO VALVOLA TERMOSTATICA SU
M. 32 RADIATORE ESISTENTE
piano secondo appartamento 2,00
piano secondo housing 9,00
piano terzo housing 2,00
piano terzo appartamento 2,00
SOMMANO...| cad. 15,00 40,80 612,00
28 FORNITURA E POSA DI COLLETTORE PER N.
M. 33 5+5 UTENZE
Collettore piano secondo ¢.2.1 1,00
Collettore piano terzo ¢.3.2 1,00
SOMMANGO...| cad. 2,00 528,80 1'057,60
29 FORNITURA E POSA DI COLLETTORE PER N.
M. 34 6+6 UTENZE
collettore piano terzo C 3.1 C 3.3 2,00
SOMMANO...| cad. 2,00 541,60 1'083,20
30 FORNITURA E POSA DI COLLETTORE PER N.
M. 35 7+7 UTENZE
piano secondo collettori ¢ 2.2, c2.3 2,00
SOMMANGO...| cad. 2,00 568,00 17136,00
31 FORNITURA E POSA DI COLLETTORE PER N.
M. 36 8+8 UTENZE
pianoterzoc3.1,c 3.4 2,00
SOMMANO...| cad. 2,00 584,00 1'168,00
32 FORNITURA E POSA DI COLLETTORE PER N.
M. 37 4+4 UTENZE
Piano secondo ¢ 2.0 1,00
Piano terzo ¢ 3.0 1,00
SOMMANO...| cad. 2,00 556,00 1'112,00
A RIPORTARE 126'741,12
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 126'741,12
33 FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A
M. 38 SFERA A DUE VIE
collettorec.2.1 c.2.2 2,00
SOMMANO...| cad. 2,00 124,80 249,60
34 FORNITURA E POSA DI TESTINA ELETTRICA
M. 39 comandi di zona 27,00
SOMMANO...| cad. 27,00 28,80 777,60
35 FORMAZIONE COLONNE DI DISTRIBUZIONE
M. 40 RISCALDAMENTO
piano secondo 1,00
piano terzo 1,00
predisposizione colonna piano quarto 1,00
SOMMANO...| cad. 3,00 486,00 1°458,00
36 PUNTO AMBIENTE AGGIUNTIVO
M. 42 Punti aggiuntivi o in detrazione rispetto a progetto
esecutivo 1,00
SOMMANO...| cad. 1,00 176,00 176,00
37 PUNTO DI COMANDO A DISTANZA PER
M. 43 MODIFICA PROGRAMMI
Punti aggiuntivi o in detrazione rispetto a progetto
esecutivo 1,00
SOMMANO...| cad. 1,00 84,00 84,00
38 FORNITURA E POSA DI UNITA'
M. 44 MOTOCONDENSANTE ESTERNA - DAIKIN
RY Q8T - COP Nom =4,72/5,01
Piano terzo 1,00
SOMMANO...| cad. 1,00 6°400,00 6°400,00
39 FORNITURA E POSA DI UNITA'
M. 45 MOTOCONDENSANTE ESTERNA - DAIKIN
RY Q12T - COP Nom =4,31/5,08
Piano secondo 1,00
SOMMANO...| cad. 1,00 7°840,00 7°840,00
40 FORNITURA E POSA DI UNITA' INTERNA VRV
M. 46 CANALIZZABILE DA CONTROSOFFITTO -
TIPO DAIKIN FXDQ 15A
piano secondo appartamento 2,00
piano terzo housing 6,00
SOMMANO...| cad. 8,00 1°040,00 8320,00
41 FORNITURA E POSA DI UNITA' INTERNA VRV
M. 47 CANALIZZABILE DA CONTROSOFFITTO -
TIPO DAIKIN FXDQ 20A
piano secondo housing 1,00
piano secondo appartamento 2,00
piano terzo appartamento 2,00
A RIPORTARE 5,00 152'046,32
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TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
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RIPORTO 5,00 152°046,32
piano terzo housing 2,00
SOMMANO...| cad. 7,00 1°056,00 7°392,00
42 FORNITURA E POSA DI UNITA' INTERNA VRV
M. 48 CANALIZZABILE DA CONTROSOFFITTO -
TIPO DAIKIN FXDQ 25A
piano secondo housing 1,00
SOMMANO...| cad. 1,00f 1°096,00 1°096,00
43 FORNITURA E POSA DI UNITA' INTERNA VRV
M. 49 CANALIZZABILE DA CONTROSOFFITTO -
TIPO DAIKIN FXDQ 32A
piano secondo housing 2,00
piano secondo appartamento 1,00
SOMMANO...| cad. 3,000 1150,40 3'451,20
44 FORNITURA E POSA DI UNITA' INTERNA VRV
M. 50 CANALIZZABILE DA CONTROSOFFITTO -
TIPO DAIKIN FXDQ 50A
piano secondo housing 2,00
piano terzo appartamenti 1,00
SOMMANO...| cad. 3,00 17240,00 37720,00
45 FORMAZIONE RETE LIQUIDO/GAS PER
M. 51 COLLEGAMENTO UNITA' INTERNE
linea gag/liquido refrigerante piano secondo 1,00
linea gag/liquido refrigerante piano terzo 1,00
SOMMANO...| cad. 2,00 2600,00 57200,00
46 PREDISPOSIZIONE RETE RAFFRESCAMENTO
M. 52 LIQUIDO/GAS PER COLLEGAMENTO UNITA'
INTERNE
predisposizione piano primo 1,00
predisposizione piano terra 1,00
SOMMANO...| cad. 2,00 640,00 1°280,00
47 FORNITURA DI COMANDO REMOTO A FILO
M. 54 DAIKIN BRC1E53A
comando afilo aggiuntivo 1,00
SOMMANO...| n. 1,00 96,00 96,00
48 FORNITURA E POSA DI GRUPPO PER
M. 57 ATTACCO MOTOPOMPA
Attacco motopompa 1,00
SOMMANO...| cad. 1,00 316,80 316,80
49 FORNITURA E POSA DI GRUPPO
M. 58 ANTINCENDIO DA PARETE
idranti piano secondo 2,00
idranti aule piano terzo 2,00
SOMMANO...| cad. 4,00 166,32 665,28
A RIPORTARE 175"263,60
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
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RIPORTO 175°263,60
50 FORNITURA E POSA DI SARACINESCA IN
M. 59 GHISA OVALE PN16
saracinesa a base della colonna 1,00
SOMMANO...| cad. 1,00 158,40 158,40
51 FORNITURA E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
M. 60 DIAM.1"1/2
distribuzione orizzontale piano secondo 25,00
distribuzione orizzontale piano terzo 25,00
SOMMANO...| ml 50,00 18,40 920,00
52 FORNITURA E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
M. 61 DIAM. 2"
colonna antincendio verticale dalocale sottoscala 20,00
SOMMANO...| ml 20,00 27,84 556,80
53 FORMAZIONE DORSALE ACQUA SANITARI
M. 02 DALLA C.T.Al COLLETTORI DI PIANO
Colonna verticale per piano secondo e terzo 1,00
SOMMANO...| acorpo 1,00f 1°320,00 1°320,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 178°218,80
LAVORI A CORPO
54 FORMAZIONE CIRCUITO SECONDARIO
M. 04 BOLLITORE PER ALIMENTAZIONE RETE
SANITARI
impianto secondario in sottostazione 1,00
SOMMANO...| acorpo 1,000 2'854,40 2'854,40
55 FORMAZIONE IMPIANTO PRODUZIONE
M. 16 ACQUA CALDA CON SOLARE TERMICO
impianto solare ACS per piano secondo e terzo 1,00
SOMMANO...| acorpo 1,00 8400,00 8°400,00
56 FORNITURA E POSA DI COLLETTORE
M. 17 SOLARE
collettori solari in copertura 1,00
SOMMANO...| corpo 1,000 5°168,00 57168,00
57 REALIZZAZIONE DI COLLETTORE DI
M. 25 DISTRIBUZIONE IN SOTTOSTAZIONE
collettore in sottostazione 1,00
SOMMANO...| acorpo 1,000 2630,80 2°630,80
58 SISTEMA DI REGOLAZIONE CIRCUITI
M. 41 TERMOSIFONI
acorpo 1,00
SOMMANO...| acorpo 1,00 6°440,00 6°440,00
A RIPORTARE 203'712,00
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RIPORTO 203'712,00
59 FORMAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO
M. 53 CENTRALIZZATO TIPO "INTELLIGENT
TOUCH MANAGER"
sistemadi controllo 1,00
SOMMANO...| acorpo 1,00 57936,00 57936,00
60 FORMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NEL
M. 55 LOCALE COLLETTORI PER SISTEMA
MULTIZONA
QUADRO RISCALDAMENTO 1,00
SOMMANO...| acorpo 1,00 17912,00 1'912,00
61 FORMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NEL
M. 56 LOCALE COLLETTORI PER SISTEMA
SOTTOSTAZIONE ACS
impianto sottostazione ACS 1,00
SOMMANGO...| acorpo 1,00 1°440,00 1°440,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 34°781,20
TOTALE euro 213°000,00

A RIPORTARE
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RIEPILOGO

e Opere edili ed affini

e da serramentista € 401.400,00
e Opere strutturali € 148.600,00
¢ Opere da elettricista €  79.000,00
¢ Opere da idraulico € 213.000,00
A) Importo lavori a base d'asta € 842.000,00
B) Oneri per la sicurezza

(non soggetto a ribasso d'asta) € 20.000,00

Importo complessivo dei lavori € 862.000,00
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